Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

‘ Autorita di Sistema Portuale
' del Mare Adriatico Meridionale

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI
NEGLI AMBITI DEMANIALI DEI PORTI DI SISTEMA
LOTTO 3: MANFREDONIA E BARLETTA

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA



Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

‘ Autorita di Sistema Portuale
' del Mare Adriatico Meridionale

1. PREMESSA
In ambiente europeo la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori forniture e servizi definisce 1’accordo quadro come “un
accordo concluso tra una o pit Amministrazioni aggiudicatrici e uno o piu operatori economici e il cui
scopo e quello di stabilire le clausole contrattuali degli appalti da aggiudicare durante un dato periodo,
in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita previste”. L’accordo quadro
consente alla pubblica amministrazione di stabilire una volta per tutte le clausole destinate a
disciplinare i rapporti con I’interlocutore o gli interlocutori privati, senza avere 1’obbligo di contrattare
volta per volta tutte le singole clausole del rapporto. Il Codice dei contratti pubblici ha ripreso
interamente quanto disposto nella sopra menzionata direttiva europea. Secondo I’art. 54 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.si puo ricorrere all’accordo quadro in relazione ai lavori di manutenzione e nei casi
in cui i lavori sono connotati da serialita e caratteristiche esecutive standardizzate. Quindi in definitiva
I’accordo quadro, che rientra nelle procedure di scelta del contraente e di selezione delle offerte,
disciplinate dal Capo I, artt. 53 e seguenti del Codice - costituisce una particolare forma di
contrattazione allorquando 1’amministrazione necessiti di accorpare lavori e/o acquisti ripetitivi,
omogenei e di piccola entita evitando di ricorrere reiteratamente al confronto concorrenziale e di
stipulare diversi contratti di fornitura di modeste dimensioni. Dal punto di vista della natura giuridica
dell’accordo quadro puo sostenersi, che esula dalla nozione di contratto, quale tipizzato dagli artt.1321
e ss. del codice civile, e puo invece farsi rientrare nella figura del contratto normativo avente la
funzione di prefissare il contenuto di contratti eventuali e futuri. La stessa giurisprudenza civilistica ha
statuito che per il principio dell’autonomia contrattuale, ¢ pienamente ammissibile il cosiddetto
accordo o contratto normativo, che, avendo ad oggetto la disciplina di negozi giuridici eventuali e
futuri, dei quali fissa preventivamente il contenuto, non comporta il sorgere di un rapporto da cui
scaturiscono immediatamente diritti ed obblighi per i contraenti, ma detta norme intese a regolare il
rapporto, nel caso che le parti intendano costituirlo. 1l contratto normativo concerne quindi la
situazione in cui le parti raggiungono un accordo sulla fissazione del contenuto di futuri contratti che
sono liberi di stipulare 0 meno. Le parti non dispongono dei propri interessi ex art. 1321 del Codice
Civile, ma si limitano a raggiungere un accordo, appunto, sul contenuto di clausole o dell'eventuale
futuro contratto.
La procedura dell’accordo quadro soddisfa i suddetti obiettivi:
« garantire la possibilita alle stazioni appaltanti di eseguire lavori, acquistare prodotti e servizi con
la rapidita necessaria e ad un prezzo favorevole nel momento in cui si manifesta il bisogno pubblico;
» assicurare la certezza dell’approvvigionamento necessario al regolare funzionamento delle
pubbliche amministrazioni,
* consentire al soggetto pubblico di frazionare gli interventi o acquisti su un dato periodo di tempo,
consentendo risparmi di tempo e risorse pubbliche per I’indizione delle procedure di appalto.
L’elemento di fondo dell’accordo quadro ¢, sostanzialmente, quello di accorpare prestazioni di tipo
ripetitivo ed omogeneo (si pensi all’esecuzione di una serie di lavori caratterizzati da una certa
ripetitivita, quali le manutenzioni), effettuando una gara complessiva per giungere alla conclusione
dell’accordo quadro, con prevedibile risparmio di tempi e di costi, soprattutto in quelle circostanze in
cui non si ha certezza in merito alle quantita di lavori che nel tempo dovranno essere realizzati. Man
mano che viene definita I’esatta misura nelle quantita di prodotti, lavori e servizi da acquisire o
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realizzare, si potra procedere all’affidamento e all’aggiudicazione dei singoli appalti, sulla base delle
clausole e delle condizioni pattuite con 1’operatore economico al momento della conclusione
dell’accordo e che costituiscono I’oggetto dell’accordo stesso. Tale procedura ha quale conseguenza
quella di ricondurre a regole i contratti medio-piccoli che le Amministrazioni, frequentemente,
stipulano con procedure negoziate in considerazione del loro importo e della ripetitivita delle
prestazioni, con possibilita concreta di spuntare un prezzo piu vantaggioso, tenendo conto delle
maggiori quantita di beni, lavori o servizi oggetto di gara e della competizione tra gli operatori
economici. Attraverso 1’accordo quadro si dovrebbe giungere a condizioni di spesa favorevoli per la
stazione appaltante, in virtu dell’economia di scala che dovrebbe produrre.

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

L’accordo quadro relativo al presente Lotto 3 prevede 1’esecuzione di lavorazioni che sono
singolarmente definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel loro numero, nella
loro misura e nella loro successione. Pertanto, la natura dell’accordo quadro ¢ caratterizzata dalla
contingenza di eseguire lavori di manutenzione integrale non predeterminati, ma resi necessari
all’occorrenza secondo le esigenze del caso; trattasi di interventi, anche di carattere ripetitivo, volti al
mantenimento di adeguate condizioni manutentive sufficienti a garantire la pubblica e privata
incolumita. Per tali motivi non e stato possibile redigere, preventivamente, un progetto esecutivo dei
lavori a farsi, ma gli elaborati progettuali, come meglio specificato in seguito, possono soltanto
limitarsi ad una descrizione sommaria di previsione degli interventi sulla base dell’esperienza fin qui
acquisita. Le quantita delle prestazioni da eseguire dipendono dalle necessita, priorita ed emergenze
che scaturiranno nell’arco di tempo previsto contrattualmente.

Trattandosi di un accordo quadro, I’importo contrattuale non costituisce valore vincolante in
quanto I’appalto termina:

- con la scadenza temporale dello stesso (18 MESI);
- oppure, prima o dopo della scadenza temporale, per I’esaurimento dell’importo contrattuale.

Con I’accordo quadro, che si vuole formalizzare, vengono fissate, ai sensi del codice degli appalti
pubblici, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto i lavori di manutenzione
degli impianti tecnologici dei beni e delle aree demaniali dei porti ricadenti nella competenza
dell’ Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con particolare riguardo a:

- le prestazioni affidabili,

- la durata dell’accordo quadro,

- il tetto di spesa entro il quale potranno essere affidate le prestazioni,

- le modalita di determinazione dei corrispettivi dei singoli contratti applicativi con i quali verra data
esecuzione all’accordo quadro.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti tecnologici e specificatamente:

- Impianti tecnologici;

- Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in

corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;

- Impianti elettrici abbinanti agli impianti termici, idraulici fognanti e antincendio;
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Impianto spegnimento ad acqua con gruppo di pressurizzazione;

Impianti di condizionamento del tipo split system;

Impianti termici;

Impianti di sollevamento di acque reflue e di pressurizzazione riserva idrica;

Impianto sistema rilevazione incendi;

Impianti estintori;

Interventi di riparazione, revisione e sostituzione di ogni componente idraulico, meccanico,
elettrico ed elettronico, compresi i sistemi di regolazione e termoregolazione, degli scambiatori,
dei quadri elettrici di comando e protezione, delle valvole regolatrici e loro motorizzazioni, dei
gas;

interventi di riparazione, revisione e sostituzione impiantistica quali tubazioni, condotte d’aria,
componenti di ogni genere, isolamenti termici, cavidotti, mensole ed ancoraggi rubinetterie ed
organi di intercettazione

riparazione, revisione e/o rifacimento di servizi igienici e relative reti idrauliche;

opere fognarie;

opere acquedottistiche;

interruttori e prese di qualsiasi tipo compresa la sostituzione in tutti i casi in cui non risultino
piu riparabili dei frutti deteriorati;

corpi illuminanti a soffitto o a parete mediante la sostituzione di lampade di qualunque tipo: ad
incandescenza, fluorescenti, slim, alogene, a vapori etc. deteriorate o esaurite, nonche la
riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui le componenti non risultino piu riparabili
di ogni accessorio elettrico e di quelli dei corpi illuminanti e cosi di: reattori, starter,
portalampade, schermi e parabole, supporti, tigi, borchie, etc. Nel caso in cui i componenti
necessari da sostituire per la riparazione di una plafoniera non risultassero piu in commercio
separatamente, l'impresa dovra provvedere alla integrale sostituzione dell'intero corpo
illuminante con altro, delle medesime caratteristiche, tra quelli in commercio, il pit possibile
somigliante a quello da sostituire

impianti di chiamata, sonori e/o luminosi, compresa la sostituzione dei campanelli, pulsanti,
lampade e trasformatori deteriorati

impianti di sicurezza per la segnalazione delle vie di esodo e le uscite di sicurezza, con tutti gli
interventi previsti per i corpi illuminanti, compresa la riparazione ovvero sostituzione delle
batterie statiche e delle componenti elettroniche di governo

cabine elettriche in M/B.T. e di trasformazione e quadri elettrici con verifica e pulizia dei
contatti degli interruttori e degli strumenti di misura compresa la sostituzione delle lampade
spia e dei fusibili deteriorati;

impianti di amplificazione con verifica e riparazione dei microfoni, amplificatori ed altoparlanti
e con sostituzione, ove occorra, di ogni accessorio di collegamento;

gruppi elettrogeni, inverter, ed alimentazioni di emergenza in genere, compresa la riparazione
ovvero la sostituzione dei componenti degli impianti stessi;

illuminazione di emergenza, compresa la riparazione ovvero la sostituzione dei componenti
degli impianti stessi;
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apparecchiature telefoniche comprendente la revisione dei collegamenti degli apparecchi
compresa la sostituzione delle prese, delle spine e dei cordoni difettosi;

reti di trasmissione dati informatiche compreso la revisione dei collegamenti delle caverie, la
sostituzione delle prese e dei cavi, nonché delle canaline portacavi, ove istallate, ovvero la
sostituzione di punti presa dati e di ogni relativo ogni accessorio di collegamento;

impianti di adduzione e distribuzione di acqua e gas mediante la riparazione, ovvero la
sostituzione in tutti i casi in cui i componenti non risultino piu riparabili di ogni tipo di:
rubinetti, saracinesche, galleggianti o batterie per cassette di scarico, scaldacqua elettrici,
nonché quella di tutti i raccordi esterni alle tubazioni di adduzione come cannucce anche
flessibili e tubi vaso-muro. Nel caso in cui i componenti necessari da sostituire per la
riparazione di un rubinetto o di uno scalda-acqua non risultassero piu in commercio
separatamente, 1’Impresa dovra provvedere alla integrale sostituzione del rubinetto o dello
scalda-acqua con altro, delle medesime caratteristiche, tra quelli in commercio, il piu possibile
somigliante a quello da sostituire;

impianti di scarico di acque bianche e nere mediante disostruzione di vasi igienici, lavabi,
bidet, lavelli, scatole sifonate, compresa la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in
cui i componenti non risultino piu riparabili

dei sifoni e delle scatole sifonate nonché quella di tutti i raccordi alle tubazioni di scarico;
impianti di sollevamento acqua mediante la verifica delle elettropompe comprendente la
riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti non risultino piu riparabili
degli accessori meccanici ed elettrici, quali: premistoppa, cuscinetti, valvole, pressostati,
telesalvamotori nonché I'eventuale riavvolgimento dei motori elettrici;

cabine idriche con verifica degli impianti comprendente la riparazione ovvero la sostituzione in
tutti i casi in cui i componenti non risultino piu riparabili degli accessori idraulici quali:
saracinesche, valvole, rubinetti a galleggiante e galleggianti di qualunque dimensione, raccordi,
nonché la sostituzione dei coperchi in cemento-amianto;

accessori interni mediante la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i
componenti non risultino piu riparabili di tavolette coprivaso, di portasapone (anche liquido), di
portacarta sia igienica che asciugamani;

e comunqgue tutte quelle opere necessarie alla conservazione degli immobili portuali o
comunque in uso all’Ente.

L’elencazione di tutte le prestazioni sopra menzionate ha carattere indicativo e non esaustivo, e gli

interventi potranno subire modifiche ed integrazioni nel corso della durata contrattuale.

In generale I’ Accordo quadro prevede:
1. manutenzione straordinaria (impiantistica, accessoria), degli impianti tecnologici di

competenza dell’Ente;

la_reperibilita, sia fuori orario contrattuale che nei giorni festivi e nelle ore notturne, del
responsabile tecnico e delle _maestranze dell’impresa _appaltatrice, per eventuali pronti
interventi urgenti, preordinati o richiesti, su chiamata dell’Ente,

misure ed opere precauzionali di carattere provvisionale, atte ad eliminare qualsivoglia stato
di pericolo per la pubblica incolumita.
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3. MODALITA ESECUTIVE DELL’ACCORDO QUADRO.

Trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e a guasto, degli
impianti tecnologici (compresi quelli elettrici) degli immobili demaniali e degli ambiti portuali esterni,
volti al mantenimento, alla conservazione, al funzionamento ed all’efficienza di tutti gli impianti
presenti nei porti di Manfredonia e Barletta (Lotto 3), di competenza dell’ADSP MAM, le attivita
lavorative, si potranno svolgere tanto in orari mattutini, quanto in orari pomeridiani/serali, tanto nei
giorni feriali, quanto in quelli prefestivi e festivi, al fine di ripristinare al piu presto la funzionalita
degli impianti, e di evitare o comunque limitare, per quanto possibile, qualsiasi discapito alla normale
attivita portuale.

Come meglio specificato nel CSA relativo al presente lotto, I'impresa, per dare inizio ad ogni
intervento, dovra preventivamente ricevere disposizione per iscritto ovvero a mezzo pec dal Direttore
dei Lavori mediante appositi ORDINI DI SERVIZIO numerati progressivamente che potranno avere
entita diversa e che costituiranno i CONTRATTI APPLICATIVI da stipularsi nell’ambito di ogni
singolo Accordo Quadro.

In ogni ordine di servizio/contratto applicativo saranno dettagliatamente indicati i lavori da
eseguire e sara fissato il termine entro il quale dovranno essere ultimati. L’impresa ¢ tenuta alla
sottoscrizione per accettazione, ovvero mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf
ricevuto (tassativamente entro tre giorni dal ricevimento via pec).

Si ribadisce che tale ordine di servizio costituira a tutti gli effetti il contratto applicativo per quello
specifico intervento.

Interventi urgenti e o di estrema urgenza, potranno essere richiesti anche solo telefonicamente da
parte della D.L. e I’Operatore economico dovra garantire la propria reperibilitd 24 ore su 24 in tutti i
giorni dell’anno (feriali e festivi), nonché il Pronto Intervento a fronte di situazioni che rappresentino
cause ostative al regolare espletamento delle attivita portuali, ovvero rischi e/o pericoli per
I’incolumita, anche igienico-sanitaria, delle persone e/o delle cose ivi presenti.

Poiche trattasi di opere di manutenzione imprevedibili, i lavori saranno, in massima parte di tipo
frammentario e discontinuo ed eseguiti nei modi e nei tempi stabiliti secondo le disposizioni e gli
ordini di servizio scritti della Direzione Lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo quattro tipologie di intervento:

a) LAVORO IMMEDIATO: segnalato all’impresa aggiudicataria tramite comunicazione verbale,
telefonica, a mezzo fax o pec/e-mail, da_eseguirsi con priorita assoluta su altri eventuali lavori ed in
qualsiasi condizione operativa, anche al di fuori del normale orario lavorativo (ore notturne, periodo
di ferie annuali, etc) entro e non oltre 2 (due) ore dal ricevimento della segnalazione, garantendo la
presenza operativa di operai specializzati, macchinari ed attrezzature necessarie per un intervento di
emergenza.

b) LAVORO URGENTE: segnalato all’impresa aggiudicataria tramite comunicazione verbale,
telefonica, fax o pec/e-mail, da iniziare entro 24 ore dalla data della comunicazione;

c) LAVORI DI ORDINARIA ESECUZIONE: individuati secondo le esigenze e le priorita
operative stabilite dalla S.A., concordando con essa i tempi ed i modi di esecuzione, da iniziarsi,
comunque entro € non oltre 5 (cinque) giorni solari dalla data dell’O.d.S.. L’impresa aggiudicataria
inviera a mezzo fax o posta elettronica, almeno 2 giorni solari prima dell’esecuzione, il programma
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degli interventi cosi come concordato dalla D.L. precisando la data di inizio e la durata presunta degli
stessi. Ogni variazione del suddetto programma dovra essere comunicato tempestivamente alla D.L.;

d) REPERIBILITA’: Intervento al di fuori dell’orario di lavoro e nei giorni pre-festivi e festivi, da
attuarsi durante tutto 1’arco dell’anno, garantendo, su richiesta verbale, telefonica, fax o e-mail,
I’intervento immediato di personale qualificato e/o specialistico (elettricista, idraulico, muratori,
fognatori, ecc.).

Alla luce di quanto sopra, I’Impresa aggiudicataria dell’appalto deve istituire una sede operativa
entro 30 (trenta) giorni dalla stipula dell’accordo quadro ed il suo mantenimento per tutta la durata del
contratto, con esclusione di domicilio presso terzi. Tale sede operativa dovra essere ubicata entro un
raggio di pochi Km dai porti di cui al presente Lotto 3, tale da consentire il rispetto dei tempi di
intervento di cui all’art. 21 del CSA con particolare riferimento agli interventi di SOMMA
URGENZA (entro 2 ore); dovra quindi attrezzare un ufficio-recapito (munito di telefono, posta
elettronica, fax), con personale preposto alla ricezione degli "ordini" durante le ore lavorative, nonchg,
per le tutte le restanti ore (compreso domenicali e festivi).

L’impresa dovra indicare un recapito telefonico per conferire (in casi eccezionali e per eventuali
richieste di interventi urgenti ed indifferibili) nelle ore serali e nei giorni festivi senza, ulteriore
aggravio di spesa per la stazione Appaltante;

La ditta dovra per tutta la durata dell'appalto far conoscere per iscritto il nominativo di un proprio
dipendente di fiducia per il ritiro degli ordinativi di lavoro e per disporre con la massima rapidita i
lavori urgenti come precedentemente stabilito.

L’impresa deve, inoltre, organizzare ed esequire i lavori con personale idoneo, per numero e
qualita, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attivita di manutenzione che consenta
il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualita e
sicurezza.

L’Impresa, infine, dovra risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo
che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilita.

4. DURATA DELL’ ACCORDO QUADRO E FINANZIAMENTO

L’accordo quadro relativo al presente Lotto 3 avra una durata di mesi 18 (diciotto) a decorrere
dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro stesso e comunque sino all’esaurimento dell’importo
contrattuale.

| progetti relativi ai singoli interventi, oggetto dei successivi contratti applicativi, saranno realizzati
in corso d’anno. Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto
predeterminate nel numero ma saranno individuate dall’Amministrazione nel corso dell’accordo
quadro, tenendo conto dell’elenco prezzi di riferimento che & appunto I’Elenco Prezzi della Regione
Puglia (edizione 2017 in Deliberazione G.R. n. 905 del 07/06/17) e, in mancanza, nell’ordine dal
vigente Prezziario del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per Puglia e Basilicata Edizione
2011. I lavori sono suddivisi nelle seguenti categorie principali: OG 11 e OG 10.

La categoria dei lavori prevalente dell'appalto in oggetto é: OG 11

L’importo massimo stimato per il Dipartimento Esercizio porti di Manfredonia e Barletta di €
440.000,00 (Euro quattrocentoquaranta/00) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
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13.000,00 (Euro tredicimila) nonché oltre 1.V.A. se dovuta, rimane suddiviso nell’arco temporale di
durata dell’accordo quadro, pari a mesi 18.

L’accordo quadro ¢ da intendersi “A MISURA” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera eeeee) di cui al
d.lgs. n. 50/2016. 1l corrispettivo dei lavori eseguiti sara determinato applicando alle quantita di misura
delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti del ribasso di affidamento

L’importo massimo stimato dell’accordo quadro relativo al presente lotto di cui sopra ¢ diviso
come di seguito riportato in base alle categorie dei lavori ex art. 61 del D.P.R. 207/2010:

Lotto 3: Manfredonia e Barletta

Cat. Denominazione Importo 0ds Classifica % Tipologia
Impianti 7.091
0G11 mpianti. 240.000,00 O9L00 | cpesifica 1 | 54.55% Prevalente
tecnologici
Impianti 5.909,00
alta/media
0G10 tensione e 200.000,00 Classifica | 45.45% Scorporabile
pubblica
illuminazione
Lotto 3: Importo totale € 440.000,00
Oneri per la sicurezza € 13.000,00

Sono da considerarsi compresi nell’importo contrattuale gli oneri a carico dell’ Appaltatore per la
stesura dei piani di sicurezza. | lavori oggetto del presente accordo quadro, in riferimento alle categorie
indicate nell’allegato A del D.P.R. n. 207/2010 ed alle classifiche indicate nell’art. 61 comma 4 del
D.P.R. n. 207/2010, sono identificati come segue ai soli fini del certificato di regolare esecuzione e
della analogia tecnica dei lavori eseguiti con quelli da affidare.

L’incidenza della manodopera per i lavori oggetto del presente contratto, € quantificata nella
misura del 40% dell’importo lordo dei lavori ordinati.

Secondo le indicazioni del Responsabile del Procedimento i progettisti, individuati con il
summenzionato D.P. n°® 244 del 27/12/2017 hanno redatto una documentazione progettuale per il
presente Lotto 3, costituita da:

- Capitolato Speciale d’ Appalto;

- Relazione tecnica-descrittiva;

- Elaborati grafici essenziali per 1’individuazione degli ambiti di intervento e/o degli impianti /
immobili demaniali del Lotto 3 porti di Manfredonia e Barletta;

- Elenco Prezzi di riferimento costituito dal prezzario regionale delle Opere Pubbliche della
Regione Puglia e, in seconda istanza dal Prezziario del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per
Puglia e Basilicata (edizione 2011);

- Schema di Accordo Quadro Lotto 3



Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

‘ Autorita di Sistema Portuale
' del Mare Adriatico Meridionale

Gli elaborati grafici-descrittivi riportano I’individuazione degli immobili demaniali nonché delle
aree esterne con l’ubicazione dei principali impianti interni ed esterni, sui quali ’appaltatore sara
chiamato ad intervenire e per i quali verranno forniti maggiori dettagli nell’ambito dei singoli contratti
Applicativi/ordini di Servizio che verranno stipulati nel corso di validita del presente Accordo Quadro.

Allegati: Elaborati grafici dei porti di Manfredonia e Barletta

Il gruppo di progettazione

ing. Antonio PANTANELLA

geom. Giovanni MARINELLI

Visto

Il Direttore del Dipartimento Tecnico
Ing. Francesco Di Leverano



