AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO MERIDIONALE

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI NEGLI AMBITI
DEMANIALI DEI PORTI DI STSTEMA - LOTTO 3 -
MANFREDONIA/BARLETTA.
COD. CIG 76135926DF.
Tra:
L’AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
MERIDIONALE Cod. Fisc. 08032850722), con sede in

Bari, P.le Cristoforo Colombo, 1, rappresentata da

.............................. nato/a ............
il .../../... domiciliato ai fini del presente atto
PTESSO e . Nella sua qualita di

................... .(in seguito la “ADSP MAM")

rappresentata  da. ...ttt ittt e e e e e
nato/a «....eieio... il .../../.. in qualita di

ai fini del



presente atto (in seguito 1’ “Appaltatore”)

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Presidente n. ... . del

......... . si &, tra le varie cose:

provveduto, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ad avviare Ile
procedure per il ricorso allo strumento
dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del
d.lgs. 50/2016, mediante 1’individuazione
dei contraenti degli accordi gquadro, della
durata di 18 mesi, ai quali affidare gli
eventuali futuri contratti applicativi
relativi agli interventi sopra specificati,
corrispondenti ai tre lotti in cui e stato
ripartito 1l’appalto, individuati in base ai
tre esercizi-porto in cui €& suddivisa la
competenza dell’Autorita di Sistema Portuale
del mare Adriatico Meridionale, e
precisamente: Esercizio porto di Bari (LOTTO
1), Esercizio Porto di Brindisi-Monopoli
(LOTTO 2) ed Esercizio Porto di Manfredonia-
Barletta (LOTTO 3), mediante apposita
procedura di gara ad evidenza pubblica ai
sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 50/201l6 e

s.m.i., con un unico operatore diverso per



ciascun lotto, da aggiudicare mediante il
criterio del minor prezzo con massimo ribasso
sugli elenchi prezzi allegati ai Capitolati
Speciale d’Appalto di ogni singolo lotto, ai
sensi degli artt. 95, c. 4 del d.lgs. n.
50/2016 s.m.i.;

e approvato, per ciascun lotto, 1l Capitolato
Speciale d’ Appalto costituente il
Disciplinare Descrittivo e Prestazionale
degli Elementi Tecnici, completo delle
relative Tavole illustrative allegate,
nonché 11 relativo schema di contratto, 1
quali determinano, fra 1le altre cose, le
condizioni dell’appalto, le modalita
esecutive dei lavori, 1’importo presunto
delle prestazioni suddiviso per categorie di
lavori;

- sono state presentate n ... . offerte per il
presente Lotto 3;

- il giorno .../.../..., in seduta pubblica, sono
stati aperti 1 plichi ed €& stata esaminata 1la
documentazione presentata dai concorrenti;

- alla seduta pubblica del .../.../... di cui al

verbale del . . ./. . /. . . sono state aperte le



offerte . . . . . ed i1l prezzo offerto da

e risultato il piu. . . . . . . . .;
- con Determinazione del Presidente n. ... del
AP A e stato aggiudicato 1l presente

Accordo Quadro relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE E
TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI
IMMOBILI NEGLI AMBITI DEMANIALI DEI PORTI DI SISTEMA
- LOTTO 3 - MANFREDONIA/BARLETTA.

a « « « « « « « « « v « v « « « o o . .sulla base
dell’offerta da questi presentata;

- 1in capo alla medesima e stata accertata la
sussistenza dei requisiti di legge previsti;

- la societa . . . . . . o000 0 e e ey,
aggiudicataria del presente LOTTO 3, ha presentato
la documentazione richiesta ai fini della stipula
del presente Accordo Quadro.

Tutto cid premesso si conviene e stipula gquanto
segue:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 — PREMESSE E ALLEGATI

1. Le Premesse, gli atti e i documenti richiamati
dalle medesime e nella restante parte del presente

atto formano parte integrante e sostanziale del



presente accordo quadro.

ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO AL

LOTTO 1

1. L’"accordo quadro, in funzione del lotto
individuato nella fattispecie ha per oggetto
1"esecuzione dei LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI
NEGLI AMBITI DEMANIALI DEI PORTI DI SISTEMA - LOTTO
3 MANFREDONIA/BARLETTA, cosl come meglio evidenziati
negli elaborati grafici descrittivi allegati al
Capitolato Speciale d’Appalto. Tale elenco di
immobili, di ambiti e di impianti non & esaustivo ed
e suscettibile di wvariazioni, in quanto le
peculiarita proprie delle attivita svolte dall’Ente
appaltatore possono richiedere nel COrso
dell’appalto 1’acquisizione di nuovi locali/immobili
e/o aree o la dismissione di altri. Dette variazioni
verranno comunicate all’Impresa aggiudicatrice in
forma scritta dal Responsabile del Procedimento e
varranno come aggiornamento dell’elenco originario.
2. Gli interventi da ©realizzare sono quelli
previsti dagli artt. 3 [Descrizione sommaria delle
opere], 6 [Opere escluse dall’Accordo Quadro] del

C.S.A., che si richiamano integralmente, nonché



secondo le prescrizioni tecniche indicate nel
medesimo del C.S.A..

3. In ordine alle —categorie di lavorazioni
dell’ intervento in esame si richiama integralmente

17art. 4 [Ammontare dell’Accordo Quadro] del C.S.A.

ART. 3 - DISCIPLINA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI

SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

1. Con il presente accordo quadro 1’Autorita di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
affida all’Appaltatore che accetta, alle condizioni
stabilite nel presente accordo in funzione del
lotto 3 aggiudicato e negli atti in esso richiamati
e ad esso allegati, 1’esecuzione degli interventi
di cui al precedente articolo, che di volta in volta
gli verranno richiesti, sulla base di appositi
eventuali contratti applicativi/ordini di
servizio.

2. La stipula del presente accordo gquadro non
vincola 1’Autorita di Sistema Portuale del M.A.M.
alla conclusione di contratti applicativi/ordini di
servizio in relazione al presente lotto.

3. I1 presente accordo quadro definisce 1la
disciplina normativa e contrattuale, comprese le

principali modalita di conclusione ed esecuzione,



degli eventuali singoli contratti

applicativi/ordini di servizio che saranno

sottoscritti con scrittura privata.

4. Con riferimento al contenuto degli eventuali
singoli contratti applicativi/ordini di servizio
occorrera indicare 1’oggetto degli interventi da
eseguire, la descrizione delle lavorazioni e delle
eventuali forniture 1in opera, 1le categorie di
lavoro, 1 luoghi interessati dagli interventi,
1’ importo presunto degli stessi con indicazione
delle quote riferite alla sicurezza  laddove
previste, 1l cronoprogramma dei lavori operativo di
ciascun intervento, i1 termini utili per 1’esecuzione
degli stessi e 1le penalita, nonche i documenti
previsti in materia di sicurezza e i massimali delle
polizze di garanzia dell'appalto ai sensi dell'art
103 del d.lgs. n. 50/2016 prestata per tutto
1"Accordo Quadro e confermata e per la stipula del
singolo contratto applicativo/ordine di servizio.
Si richiamano altresi integralmente gli artt. 7,
[condizioni dell’Accordo guadro e dei singoli
contratti applicativi/ordini di servizio] 10,
[osservanza del capitolato generale, di leggi e

regolamenti e prescrizioni varie] e 11 del C.S.A.



[documenti che fanno parte dell’accordo quadro e dei
singoli contratti applicativi/ordini di servizio].

5. Si intendono espressamente richiamate le norme

legislative e 1le altre disposizioni wvigenti in

materia in particolare, il d.lgs. n. 50/2016, i1l

D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per le parti ancora

vigenti nonché gli eventuali atti attuativi che

verranno emanati in materia.

6. L'Appaltatore, preso atto della natura del
presente accordo quadro, si impegna a stipulare i
relativi contratti applicativi, ove richiesti. Al
momento della sottoscrizione degli stessi si obbliga
a rispettare le condizioni presentate in sede di
offerta e quelle di cui al presente accordo quadro

e degli atti ad esso allegati.

ART. 4 - DURATA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO

1. L'accordo quadro, relativo al presente lotto, avra
la durata di mesi 18 (diciotto), decorrente dalla
data di sottoscrizione dello stesso e comunque, al
massimo, sino all'esaurimento dell'importo
contrattuale complessivo conseguente al ribasso
d'asta proposto dall'aggiudicatario, per il presente

lotto.



2. Il suddetto termine di validita contrattuale viene
stabilito indipendentemente dal fatto che 1'importo
contrattuale complessivo preventivato, derivante dal
ribasso offerto dall'aggiudicatario per il presente
lotto, non venga raggiunto con i singoli eventuali
contratti applicativi/ordini di servizio e salvo
invece che 1'importo contrattuale complessivo,
derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario
per il presente lotto venga raggiunto in un termine
inferiore.

L'Appaltatore e tenuto ad eseguire tutte le
prestazioni che la Stazione Appaltante ordinera prima
della data di scadenza, anche nel caso in cuil
1’ordinativo giungesse 1’ultimo giorno di wvalidita
dell’Accordo Quadro. Qualora, nel periodo di cui al
comma precedente, non sia affidata alcuna attivita
all’Appaltatore, ovvero sia affidata solo parte di
essa, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste
di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.
L' Appaltatore non potra richiedere alcun indennizzo,
a qualsiasi titolo o ragione, nel caso 1in cui
1’"Amministrazione non utilizzi 1’intero importo
stimato durante i1l periodo di validita dell’accordo
quadro, oppure qualora si raggiunga 1’ammontare prima

del termine



4. L'importo complessivo dei lavori compresi nel
presente accordo gquadro, ammonta presumibilmente
sino ad un massimo di € 440.000,00, al netto del
ribasso d'asta, oltre € 13.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, e cosl per
complessivi € 453.000,00. Tale importo e da
considerare non imponibile I.V.A., nella misura di
Legge, ai sensi dell’ex art. 9 comma 1 numero 6 del
D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii., senza diritto di rivalsa.
5. Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, ed
in ogni caso per una durata complessiva comunque
inferiore o al massimo pari ai 4 anni massimi
previsti dall'art. 54, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016,
la Stazione Appaltante si riserva, con apposito
provvedimento, ove ritenuto funzionale alla
realizzazione dell'intervento e nei limiti
preventivamente determinati necessari per concludere
le prestazioni, di differire il termine dell'ultimo
contratto applicativo/ordine di servizio e quindi
dell'intero accordo quadro per i1l presente lotto.

6. Pertanto, qualora l'ultimo contratto applicativo
preveda un termine finale eccedente 1la data di
scadenza dell'accordo quadro per il presente lotto,
tale scadenza dovra intendersi differita per il tempo

necessario all'esecuzione delle prestazioni



richieste e nei tempi predeterminati senza che
l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o
maggiori compensi a qualsiasi titolo.

PARTE SECONDA

ART. 5 - SICUREZZA

1. L'Appaltatore deposita presso la stazione
appaltante 11 Documento di Valutazione dei Rischi
(D.V.R.) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
a), del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo
le prescrizione di cui all'articolo 28 del medesimo
Decreto.

2. Al fine di ottemperare all’art. 26 del d.lgs.
81/2008 e s.m.i., la Stazione Appaltante ha redatto
il Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali (D.U.V.R.I.) sottoscritto anche
dall’Appaltatore.

3. Allorché saranno stati individuati 1 lavori da
eseguire, i relativi piani di sicurezza e
coordinamento, quando necessari ai sensi dell’art.
90 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno predisposti
dalla Stazione Appaltante e redatti e consegnati
comunque prima della consegna dei lavori.

4. Nei casi in cui il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 non
preveda 1l Piano di Sicurezza e Coordinamento

(P.5.C.), 1’ Appaltatore dovra predisporre e



consegnare, comunque prima dell'inizio dei lavori,
il Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.),
integrato con gli elementi del Piano Operativo di
Sicurezza (P.0.S.), nel rispetto delle forme e
contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XV del
d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

5. Tutti detti piani formeranno parte integrante dei
contratti applicativi e saranno depositati agli atti
dell’Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale e messi a disposizione, da parte
dell’Appaltatore, per le verifiche 1ispettive di
controllo nei cantieri alle Autorita competenti.

6. L'Appaltatore medesimo deve fornire
tempestivamente al Direttore dei Lavori o al
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione,
quando nominato, gli aggiornamenti alla
documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino
i processi lavorativi wutilizzati. L’Ufficio di
direzione lavori, anche per il tramite del
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione,
se nominato, e 1’Appaltatore, anche attraverso il
proprio direttore di cantiere e/o 11 proprio
rappresentante espressamente delegato, garantiscono
la propria presenza sul luogo di esecuzione dei

lavori al fine di controllare il rispetto di tutte



le norme poste a tutela della sicurezza o di
impartire le opportune disposizioni in caso di loro
violazione.

7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi
da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di

risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori sara effettuata entro 45
(quarantacinque) giorni dalla stipulazione del
singolo contratto applicativo.

2. La consegna dei lavori sara altresil effettuata
con le modalita di cui all’art. 19 del C.S.A. [durata
dei contratti applicativi/... Consegna.. ultimazione]

che si intende integralmente richiamato.

ART. 7 - CONDOTTA DEI LAVORI, E DISCIPLINA DEL

CANTIERE

1. Per ciascun contratto applicativo, 1’Appaltatore
che non conduce 1 lavori personalmente deve
conferire mandato con rappresentanza a persona
fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali,
per 1l’esercizio delle attivita necessarie per

l"esecuzione delle prestazioni di cui al presente



accordo quadro. Detto rappresentante pud coincidere
con il Direttore tecnico.

I1 suddetto mandato deve essere conferito per atto
pubblico e depositato presso la Stazione appaltante
che ne dara comunicazione al Direttore dei Lavori
(D.L.).

L'Appaltatore e responsabile dell’operato del
proprio rappresentante. Si richiama integralmente
quanto stabilito all’art. 23 [CONDOTTA DEI LAVORI E
DISCIPLINA DEL CANTIERE] del C.S.A.

2. Per tutta la durata dei lavori, 1’Appaltatore
anche attraverso il suo rappresentante deve
garantire la presenza nel luogo in cuil si eseguono
gli stessi.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi
1"Autorita di Sistema Portuale, previa motivata
comunicazione, ha diritto di esigere
dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo
rappresentante, senza che per cido spetti alcuna
indennita.

4, I1 giorno stabilito per la consegna dei lavori
1'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene
affidata la direzione tecnica del cantiere.

5. L'Appaltatore & tenuto ad affidare la direzione

tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito



almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo
professionale o alle proprie stabili dipendenze, il
quale rilascera dichiarazione scritta di
accettazione dell'incarico con firma autenticata da
notaio, anche 1in merito alle responsabilita per
infortuni, essendo responsabile del rispetto della
piena applicazione del piano delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le
imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione
dei lavori.

6. Nel caso in cui 1l’'intervento sia affidato ad un
raggruppamento temporaneo di imprese o ad un
consorzio, 1l’incarico della direzione del cantiere
deve essere attribuito mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega
deve 1indicare specificamente le attribuzioni del
direttore anche in relazione a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere medesimo.

7. Previa motivata comunicazione all’ Appaltatore,
1"Autorita di Sistema Portuale o il D.L. hanno il
diritto di chiedere la sostituzione del direttore di
cantiere per indisciplina, incapacita o grave
negligenza.

8. L’ Appaltatore si impegna a comunicare

tempestivamente eventuali modifiche del nominativo



del direttore di cantiere.

9. L’Appaltatore & responsabile della disciplina e
del buon ordine del cantiere ed ha 1’obbligo di
osservare e di fare osservare al proprio personale
le norme di legge, i regolamenti nonché le
prescrizioni e gli ordini ricevuti.

10. Il D.L. ha il diritto di ordinare
1"allontanamento e la sostituzione del personale
dell’Appaltatore a causa della loro imperizia,
incapacita o negligenza. L'’Appaltatore € comunque
responsabile dei danni causati dall’imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei
confronti della Stazione appaltante per la malafede

o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.

ART. 8 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO

QUADRO

1. Le prestazioni dei contratti applicativi, ove
richiesti dalla Stazione Appaltante che deriveranno
dal presente accordo quadro saranno svolte secondo
tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalita
accettate tra le parti e contenute nel presente
accordo e nel C.S.A. e relativi allegati che le parti
stesse come sopra costituite, dichiarano di ben

conoscere e accettare come gia confermato ed



accettato con la presentazione dell'offerta in
ordine alle condizioni dell'Appalto previste
all'art. 7 [condizioni dell’accordo gquadro e dei
contratti applicativi/ordini di servizio] del C.S.A.
nonché alla conoscenza delle condizioni contenute
nel bando di gara e nel Documento complementare
“Disciplinare di gara”.

2. Durante 1l'esecuzione dei lavori, pertanto,
1'Appaltatore non potra eccepire né fare oggetto di
riserve fatti, <circostanze e/o condizioni che
dipendano direttamente o indirettamente dalla
mancata conoscenza di quanto previsto dal citato

art. 7 del C.S.A. e dal “Disciplinare di gara”.

ART. 9 — ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA ED ASSISTENZA

1. Nell’esecuzione di ciascun contratto applicativo
1" Appaltatore si obbliga ad applicare al personale
impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle
leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori
nonché nel contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il tempo e nella localita
in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato

dalle associazioni dei datori e deil prestatori di



lavoro comparativamente piu rappresentative sul
piano nazionale e gquelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con
1"attivita oggetto dell’appalto.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante
dal D.U.R.C. relativo al ©personale dipendente
dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105
del d.lgs. n. 50/2016 impiegato nell’esecuzione del
contratto, la Stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento 1’importo corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, la Cassa edile; sull’importo netto
progressivo dei lavori e applicata una ritenuta
dello 0,50% come disposto all’art. 30 comma 5 del
d.lgs. n. 50/2016 che si richiama. Le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di
ligquidazione finale, dopo 1" approvazione del
certificato di regolare esecuzione/collaudo
provvisorio, previo rilascio del D.U.R.C..

3. In caso di ritardo nel ©pagamento delle
retribuzioni dovute del personale di cui al comma
precedente, 11 RUP invita per iscritto il soggetto

inadempiente, ed in ogni caso 1’affidatario, a



provvedervi entro 1 successivi 15 giorni secondo le
modalita previste all’art. 30 comma 6 del d.lgs. n.
50/2016.

In caso di crediti dell’Appaltatore insufficienti
allo scopo la Stazione Appaltante procedera a
incamerare la garanzia definitiva ai sensi dell’art.
103 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.

4. Per quanto non espressamente previsto si richiama

il C.S.A. e la relativa normativa wvigente.

ART. 10 — ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE DURANTE

L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Con riferimento agli oneri ed obblighi
dell’Appaltatore si richiama integralmente 1’art. 27
[OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE] del C.S.A.

2. La sorveglianza esercitata dalla Stazione
appaltante, dai suoi rappresentanti e dal D.L., non
sollevano in alcun caso 1" Appaltatore dalla
integrale responsabilita di cui agli artt. 1667,
1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere
eseguite, né potranno essere invocate per
giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si
venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori

O per negare la responsabilita dell’Appaltatore



verso la Stazione appaltante e verso 1 terzi.

3. E, inoltre, a carico dell’Appaltatore la pil ampia
ed esclusiva responsabilita - con totale esonero
della Committente e del personale preposto alla
direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni
e qualsiasi azione - ©per qualsivoglia danno,
qualungque ne sia la natura e la causa, che potesse
in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle
cose durante l’esecuzione dei lavori affidati con 1

singoli contratti applicativi.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro
1" Appaltatore ha presentato (A11. n.l), in
conformita all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 ed agli
schemi polizza tipo definiti dalla normativa in
essere, la garanzia definitiva a garanzia della
perfetta e integrale esecuzione del presente accordo
quadro e dell’osservanza di tutte le norme generali
in esso richiamate, in misura pari a €

rilasciata da

2.La cauzione sta a garanzia altresil dell’adempimento

di tutte le obbligazioni derivanti dal presente



accordo quadro relativo al presente lotto, compreso
1'obbligo di stipulare 1 successivi eventuali
contratti applicativi che 1'Amministrazione
determinera eventualmente a contrarre e la regolare
esecuzione dei medesimi nonché del risarcimento di
danni derivato dall’inadempimento delle obbligazioni
stesse comprensivo del rimborso delle somme che
1'Amministrazione avesse eventualmente pagato in piu
durante 1"appalto in confronto del credito
dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione
finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel
caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

3. L’'Amministrazione ha 1l diritto di wvalersi di
propria autorita della cauzione per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per provvedere
al pagamento di qguanto dovuto all’Appaltatore
dall’inosservanza di norme e ©prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza
e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in
cantiere.

4. La garanzia definitiva & progressivamente
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione
dell’intero accordo quadro relativo al presente lotto

con riferimento ai singoli contratti applicativi



eventualmente stipulati secondo le condizioni e nella
misura richieste dall’art. 103 comma 5 del d.lgs.
50/2016.

5. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale
importo garantito dell'intero accordo quadro
relativo al presente lotto, permane, ai sensi della
predetta norma, sino alla data di emissione del
certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo
dell’ultimo contratto applicativo stipulato.

6. Attesa la possibilita che nel corso della durata
del presente accordo quadro relativo al presente
lotto non siano affidati integralmente 1 lavori per
l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale
ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo
superiore al 20% sara comunque svincolato alla data
di emissione del certificato di collaudo dell’ultimo
contratto applicativo stipulato.

7. Qualora a seguito dell'accordo quadro del presente
lotto non venga affidato alcun contratto applicativo
il deposito cauzionale definitivo sara svincolato
alla scadenza del termine finale presunto
dell'accordo quadro del presente lotto. In tal ultimo
caso, a titolo di risarcimento forfettario, al
contraente dell'accordo quadro sara rimborsato il

solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento



in corso di wvalidita del deposito cauzionale
medesimo.

8. Al sensi dell’art. 103 comma 1 del d.lgs. 50/2016,
la Stazione appaltante puo richiedere
all’Appaltatore 1’ integrazione della cauzione
ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in
parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione
si effettua a valere sui ratei di ©prezzo da
corrispondere all’Appaltatore.

9. La garanzia cessa di aver effetto alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio
dell’ultimo contratto applicativo stipulato.

10. La garanzia deve espressamente prevedere la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e 1l’operativita entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante nonché deve altresi prevedere la rinuncia
ad avvalersi del termine di cui al 2° comma dell’art.
1957 c.c. Le franchigie e gli scoperti saranno a
carico dell’Appaltatore.

11. Per quanto non espressamente previsto dal
presente articolo si richiama quanto stabilito
all’art. 12. [GARANZIE A TUTELA DELL’ESECUZIONE E

COPERTURE ASSICURATIVE] del C.S.A.



ART. 12 - ASSICURAZIONI

1. Per 1’accordo quadro del ©presente lotto,
1’ Appaltatore e obbligato a stipulare:

- una polizza di assicurazione a norma dell’art. 103
comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 a copertura dei danni
subiti a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di infrastrutture, impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso

dell’esecuzione dei lavori.

2. La somma assicurata, da stipularsi a nome
dell’Appaltatore con primaria compagnia di
assicurazioni, dovra corrispondere all’importo

dell’intero Accordo Quadro.

3. La durata e 1l’efficacia della polizza si estendera
dalla data di effettivo inizio delle attivita oggetto
del singolo contratto applicativo sino alla data di
emissione del certificato di Collaudo finale
provvisorio o del certificato di Regolare Esecuzione
e comungue non oltre 12 mesi dalla data di
ultimazione lavori.

4. Tale polizza, da stipularsi con primaria compagnia
di assicurazioni, dovra comprendere anche tutti i
soggetti che a qualsiasi titolo ©partecipino o
presenzino ai lavori e alle attivita di cantiere

indipendentemente dalla natura del loro rapporto con



1’ Appaltatore e dovra prevedere un massimale pari al
5% dell’ importo del singolo contratto applicativo e
con un minimo di € 1.500.000,00.

5. La polizza di cui ai precedenti commi deve essere
estesa alla colpa grave all’Appaltatore, deve portare
la dichiarazione di vincolo a favore del Committente
e deve essere esibita al Committente almeno 10 gg.
prima della consegna dei lavori.

Dovra altresi essere conforme ai contenuti di schema
polizza tipo definiti dalla normativa in essere e in
caso omesso e ritardato pagamento le franchigie e gli
scoperti saranno a carico dell’Appaltatore.

6. Si richiamano integralmente le disposizioni del

summenzionato art. 12 del C.S.A.

ART. 13 — ANTICIPAZIONE, PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

- TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016
1’ anticipazione del 20% e prevista sull’importo dei
singoli contratti applicativi alle condizioni ivi
riportate, subordinata alla costituzione di garanzia
fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all’anticipazione stessa maggiorato del tasso di

interesse legale applicato al periodo necessario al



recupero di detta anticipazione 1in base al
cronoprogramma dei lavori.

2. Il pagamento del corrispettivo del contratto
applicativo sara effettuato secondo le modalita,
alle condizioni e nei termini previsti dal C.S.A.
che si intende integralmente richiamato, in
particolare dagli artt. 37 [Anticipazione], 38
[Pagamenti] 18 [obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari] 45/2 [Verifiche, Collaudo, Garanzie e
Saldo].

3.L'Appaltatore nei contratti applicativi assume
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136
(“Piano straordinario contro le mafie, nonché 1la
delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i..
4. Per ciascun contratto applicativo, deve
comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui
all’art. 3, comma 1 della legge 136/2010 s.m.i.,
entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso
di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad
una commessa pubblica nonché, nello stesso termine,
le generalita e 1l codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di essi. Deve indicare che i



pagamenti saranno effettuati sul c/c ............

dedicato
anche in wvia non esclusiva alle commesse pubbliche,
nelle mani di ............

, persona/e delegata/e a operare ed a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute
in acconto e/o a saldo su tale conto.

5. In caso di successive variazioni, le generalita
e 11 codice fiscale delle nuove persone delegate,
cosli come le generalita di quelle cessate dalla
delega 1’Appaltatore deve comunicarle entro sette
giorni da quello in cui la variazione e intervenuta.
In difetto delle indicazioni di cuil sopra nessuna
responsabilita puo attribuirsi alla Stazione
appaltante per pagamenti a persone non autorizzate
dall’ Appaltatore a riscuotere.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma
sono fatte mediante dichiarazione sostituiva
dell’atto di notorieta, ai sensi dell’art. 21 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L"Autorita di Sistema Portuale non pud eseguire
alcun pagamento in pendenza della comunicazione dei
dati di cui sopra. Di conseguenza, 1 termini di

pagamento s’intendono sospesi.



6. La Stazione appaltante risolve 11 contratto in
presenza anche di una sola transazione eseguita senza
avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’art.
3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i.

7. L’'’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione
Appaltante, entro quindici giorni dalla
stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e 1 subcontraenti della filiera
delle imprese a dgualsiasi titolo interessate al
presente contratto, per la verifica dell’inserimento
dell’apposita clausola con la quale 1 contraenti
assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso
quello di comunicare i dati di cui al comma 2, con
le modalita e nei tempi ivi previsti.

8. L'Impresa esecutrice, 11 subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui al presente
articolo ne da’ immediata comunicazione alla
stazione appaltante e alla prefettura-ufficio

territoriale del Governo della provincia ove ha sede



la Stazione appaltante o) l'amministrazione

concedente.

ART. 14 — CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito
dall’art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016 e dall’art.
2. In caso di cessione del corrispettivo successiva
alla stipula del contratto applicativo, 1l relativo
atto deve indicare con precisione le generalita del
cessionario ed il luogo del pagamento delle somme
cedute nonché la clausola di cui al successivo comma
3 del presente articolo.

3.In attuazione degli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti
all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano
straordinario contro le mafie, nonché la delega al
Governo in materia antimafia”) e s.m.i., 1l’atto di
cessione deve prevedere apposita clausola nella
quale il cessionario dovra indicare gli estremi
identificativi del conto corrente bancario o postale
dedicato, anche in via non esclusiva, alla
riscossione, dalla Committente, dei crediti ceduti,
unitamente alle generalita ed al codice fiscale della
persona o delle persone delegate ad operare su di

esso; parimenti il cedente dovra indicare gli estremi



identificativi del conto corrente bancario o postale
dedicato, anche in via non esclusiva, alla
riscossione, dal cessionario, dei crediti ceduti,
unitamente alle generalita ed al codice fiscale della
persona o delle persone delegate ad operare su di
esso. Su tale conto il cessionario anticipera i
pagamenti al cedente, indicando obbligatoriamente i

codici CIG/CUP dell’intervento.

ART. 15 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI -

SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE

1. In <ciascun contratto applicativo conseguente
all'accordo quadro del ©presente lotto saranno
stabiliti i termini di ultimazione dell'esecuzione

dei lavori.

2. Dell'avvenuta esecuzione degli interventi
disposti con ciascun contratto applicativo si dara
atto, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010,
mediante apposito certificato attestante i necessari
accertamenti 1in contraddittorio <con 1'esecutore,
incluso il verbale di constatazione sullo stato dei
lavori di ciascun contratto applicativo.

3. La mancata osservanza del suddetto termine finale

comportera l'applicazione delle penali.



Si richiama integralmente quanto stabilito all’art.
30 [termine per 1’esecuzione] del C.S.A.

4. Con riferimento alle sospensioni, le riprese e le
proroghe per ciascun contratto applicativo
conseguente al presente accordo quadro si richiama
1’art. 19 del C.S.A. [Durata Dei  Contratti
Applicativi / Ordini Di  Servizio, Consegna,

Sospensioni, Proroghe, Ultimazione].

ART. 16 - PENALI PER IL RITARDO

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al
termine di wultimazione dei lavori previsti nei
singoli contratti applicativi nonché nei casi di cui
all’art. 39 del C.S.A. [Penalita] che si richiama
integralmente, salvo il caso di ritardo ad esso non
imputabile, 1’appaltatore deve sottostare ad una
penale giornaliera pari allo 1,00 per mille (uno per
mille) dell’importo del relativo contratto
applicativo.

2. Qualora 1’ammontare complessivo delle penali,
applicate nel corso dell’esecuzione del singolo
contratto applicativo, superi il 10% del
corrispettivo contrattualizzato per 11 singolo
contratto, il Responsabile Unico del Procedimento

promuovera le procedure di risoluzione del relativo



contratto applicativo e la Stazione Appaltante potra
procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro
stesso.

3. L’'applicazione della penale non limita 1’obbligo
dell’Appaltatore di provvedere all’integrale
risarcimento del danno indipendentemente dal suo
ammontare ed anche in misura superiore all’importo
della penale stessa.

4. L’ammontare delle spese di assistenza di
direzione lavori sara dedotto dal conto finale; le
penali intermedie verranno dedotte 1in occasione

dello Stato di Avanzamento Lavori successivo.

ART. 17 - SUBAPPALTO

1.5S1 richiama integralmente quanto stabilito all’art
105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le
disposizioni in materia di subappalto contenute nel
C.S.A. ed in particolare 1l'art. 8 [Avvalimento e
Subappaltoc] e 18 [Obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari].

PARTE TERZA

ART. 18 - CONTABILITA DEI LAVORI

1. T lavori previsti nell’accordo quadro relativo al
presente lotto sono contabilizzati a misura con

riferimento all’elenco prezzi posto a basa di gara.



Tale elenco e costituito dal vigente Elenco Prezzi
della Regione Puglia (edizione 2017 in Deliberazione
G.R. n. 905 del 07/06/17) e, in mancanza, nell’ordine
dal vigente Prezziario del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti per Puglia e Basilicata
(edizione 2011).

2. Per eventuali voci di prezzo mancanti nella
suddetta tariffa si procedera ai sensi dell’art. 32
comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. Per le modalita di
misurazione si richiama la normativa vigente nonché
L"art. 28 [Disposizioni generali relative ai prezzi
dei lavori a misura e delle somministrazioni per
opere in economia] e 35 [norme di misurazione] del
C.S.A. che si intendono integralmente richiamati.
3. Le spese di misurazione per detti lavori sono a

carico dell’esecutore.

ART. 19 - MODIFICHE E VARIAZIONI DEI SINGOLI

CONTRATTI APPLICATIVI

l. Fermo restando 1’importo massimo del presente
accordo quadro di cui al precedente art. 4 sono
ammesse eventuali modifiche e variazioni dei singoli
contratti applicativi conseguenti all'accordo gquadro
del presente lotto, nelle fattispecie previste

all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.



2. Nessuna variazione pud essere introdotta in
relazione a ciascun contratto applicativo
conseguente all'accordo quadro del presente lotto se
non previamente autorizzata dal RUP ai sensi
dell’art. 106 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e
approvata dalla stazione appaltante.

3. In caso di inadempienza e prevista la rimessa in
pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle
opere nella situazione originaria secondo le
disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in
nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o
indennizzi per i lavori medesimi.

4. Sono ammesse variazioni in corso d'opera ai sensi
dell'articolo 106, comma 1, lett. c¢) del d.lgs. n.
50/2016 e le modifiche ai sensi del medesimo articolo
comma 1 lett. e) tra le quali si richiama gquanto
disposto all’art. 149,2 del d.lgs. n. 50/2016.

5. Qualora in corso di esecuzione 1l'importo delle
variazioni, in aumento o in diminuzione, rientri nel
limite del quinto dell'importo del singolo contratto
applicativo, 1’appaltatore esegue le prestazioni
alle stesse condizioni previste nel contratto
originario senza poter procedere alla risoluzione del

contratto.



6. Le modifiche e le wvariazioni del contratto in
corso di esecuzione sono ammesse purché non
sostanziali ai sensi dell’art. 106 comma 4 del d.lgs.
n. 50/2016.

8. A1 fini della determinazione del quinto, 1'importo
dell'appalto e formato dalla somma risultante dal
contratto applicativo originario conseguente
all'accordo quadro del presente lotto, aumentato
dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti
aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché
dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a
titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti

all'esecutore.

ART. 20 - CONTO FINALE DEI LAVORI, VERIFICHE,

COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE

1. Si richiama integralmente quanto stabilito
all’art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché
gli artt. 30 [Termine per 1l’esecuzione], 45 [Conto
finale certificato di Regolare Esecuzione], e 46
[Manutenzione delle opere sino al collaudo] del
C.S.A.

2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a
disposizione dell’organo di collaudo, laddove

nominato, gli operai e i mezzi d’opera necessari ad



eseguire le operazioni di riscontro, le
esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti. Rimane
a cura dell’Appaltatore quanto occorre per
ristabilire 1le parti del 1lavoro che sono state

alterate nell’eseguire tali verifiche.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO

1. L”Autorita di Sistema Portuale del M.A.M.
procedera alla risoluzione del contratto derivante
dall’accordo quadro relativo al presente lotto:
a) qualora ricorrano una o piu condizioni di cui

all’art. 108 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;

b) nelle ipotesi di cui all’art. 108 comma 2 del
d.lgs. n. 50/2016;

c) nei casi di cui all’art. 108 comma 3 del d.lgs.
n. 50/2016;

d) quando risulti accertato il mancato rispetto
della disciplina del subappalto (art. 15.2 del
C.S.A.- subappalti e cottimi) nonché in caso di
subappalto non autorizzato;

e) qualora 1’'ammontare complessivo delle penali,
applicate nel corso dell’esecuzione del singolo
contratto applicativo, superi il 10% del
corrispettivo contrattualizzato per il singolo

contratto, con le conseguenze sull’accordo



quadro del presente lotto di cui agli art. 30
[Termine per l’esecuzione] e 39 [penalita] del
C.S.A.;

f) in caso di gravi o ripetute violazioni dei piani
della sicurezza specificati all’art. 5 del
presente accordo da parte dell’Appaltatrice o
del subappaltatore;

g) in caso di cessione in tutto o in parte del
Contratto;

h) nel caso stabilito all’art. 3, comma 9-bis della
L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. (“Piano
straordinario contro le mafie nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”) cosi
come puntualmente disciplinato all’art. 13 del
presente accordo quadro.

2. La risoluzione di un solo contratto applicativo
in conseguenza dell’accordo gquadro del presente
lotto determinera la risoluzione dell’intero accordo
quadro e 1l’applicazione dell’art. 110 del d.lgs. n.
50/2016.

3. In caso di risoluzione del contratto
1"appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di
quanto previsto all’art. 108 comma 5 del d.lgs. n.
50/2016.

4., I1 RUP dara corso alle disposizioni al Direttore



lavori e all’organo di collaudo, ove nominato, di
cui agli 1l'art. 108 commi 6 e 7 del d.lgs. n.
50/2016.

5. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata
dalla Stazione appaltante 1"Appaltatore deve
provvedere ai sensi dell’art. 108 comma 9 del d.lgs.
n. 50/2016. Nei casi di risoluzione di cui al comma
1 lett. b) e c) del presente articolo, in sede di
liquidazione finale riferita all’appalto risolto,
1l'onere da porre a carico dell’appaltatore e
determinato anche in relazione alla maggior spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove
la stazione appaltante non si sia avvalsa della
facolta prevista all’art. 110 comma 1 del d.lgs. n.
50/2016.

6. L’Appaltatore riconosce e dichiara di essere
perfettamente consapevole che in seguito ad
eventuali pronunce, anche di carattere interinale,
del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce
del Consiglio di Stato, qualora sia posto appello,
la Stazione appaltante potra adottare i
provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di
revoca e/o annullamento della determinazione di
affidamento di cui alle premesse con conseguente

facolta di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione



di inefficacia del presente contratto e di indizione
di nuova gara o di affidamento dei lavori ad altro
soggetto. L’Appaltatore, in caso di risoluzione e/o
recesso e/o inefficacia del presente contratto,
nulla potra pretendere, anche 1in deroga all’art.
1671 del codice civile, dalla Stazione appaltante a
qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed
extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le
attivita svolte sino al momento del ricevimento
della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o

inefficacia.

ART. 22 - RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO

1. La Stazione appaltante pud recedere dal contratto
applicativo in qualunque tempo previo pagamento
dell’eseguito ai sensi dell’art. 109 comma 1 del
d.lgs. 50/2016 nonché formale comunicazione
all’Appaltatore nelle modalita di cui all’art. 109
comma 3 del d.lgs. 50/2016. Si richiama
integralmente quanto disposto all’art. 15 del C.S.A.
[Risoluzione e Recesso dal contratto].

2.81 richiamano le disposizioni dell’art. 109 commi
2 e 4 del d.1lgs. 50/2016.

3.La stazione appaltante pud trattenere le opere

provvisionali e gli impianti che non siano in tutto



o 1in parte asportabili ove 1i ritenga ancora
utilizzabili. In tal caso si applica 1’art. 109 comma
5 del d.lgs. 50/2016.

4 L’'’Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai
cantieri i materiali non accettati dal direttore dei
lavori e deve mettere i magazzini e 1 cantieri a
disposizione della stazione appaltante nel termine
stabilito; in caso contrario lo sgombero €

effettuato d’ufficio e a sue spese.

ART. 23 - AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110
d.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella
progressivamente 1 soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare
rispettivamente un nuovo accordo quadro e 1il/i
relativo/i contratto/i applicativo/1i per
l'affidamento del completamento delle lavorazioni di
cul al presente lotto alle medesime condizioni gia
proposte dall'originario aggiudicatario
dell'accordo quadro in sede di offerta.

2.81i richiama Integralmente 1'art. 15 del C.S.A.



[Risoluzione e Recesso dal contratto].

ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Cosi come stabilito dall’ art. 16 del C.S.A.
[Risoluzione delle controversie] qualsiasi
controversia relativa all’intervento di cui al
presente accordo quadro inerente il Lotto 3, quale
sia la sua natura tecnica, amministrativa,
giuridica, che non si sia potuta risolvere ai sensi
dell’art. 205 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che
comunque non si sia potuta definire in via
amministrativa, sara devoluta in via esclusiva al

Tribunale di Bari.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le
spese inerenti e conseguenti alla stipulazione
dell’accordo guadro nonché degli eventuali
conseguenti contratti applicativi.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano,
altresi, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi
onere, che direttamente o indirettamente, nel
presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture
e opere oggetto dell'intervento, anche qualora la

tassa, 1l’imposta o 1’onere sia intestato a nome della



Stazione appaltante o di altri.

3. Il contratto, avente per oggetto prestazioni
soggette all’ IVA, ricade nell’ambito dell’ imposta di
registrazione in misura fissa a norma degli artt.5
e 40 del D.P.R. 131/86. La registrazione &

obbligatoria solo in caso d’uso.

ART. 26 — ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai fini di tutte le comunicazioni, le parti
eleggono domicilio:

L"Autorita di Sistema Portuale del Mar Adriatico
Meridionale. . . . . . . . . . . . . .3

PEC

L'Appaltatore In ...ttt it e e e e e e e e
PEC

2. In caso di associazione temporanea di imprese
eventuali comunicazioni alle imprese mandanti
verranno validamente indirizzate al domicilio

dell’impresa mandataria come sopra individuato.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Al sensi e per gli effetti di quanto disposto dal
d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 1’'Appaltatore autorizza
1"ADSP MAM al trattamento dei dati personali in

relazione agli adempimenti connessi e derivanti dal



presente accordo, fermi restando tutti i diritti
riconosciuti dall’art. 7 del <citato d.lgs. n.

196/2003 e s.m.1i.

ART. 28 - DISPOSIZIONI DEL PIANO TRIENNALE DI

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017

1. In ottemperanza al “Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2015-2017” - Misura
8.1.7, 1l'Appaltatore si 1impegna a non concludere
contratti di lavoro subordinato od autonomo e a non
attribuire incarichi ad ex dipendenti ADSP MAM che
hanno esercitato nei confronti dello stesso poteri
autoritativi o propedeutici alle attivita negoziali
per conto dell’ADSP nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti

medesimi.

ART. 29 - ALLEGATI E CALUSOLE APPROVATE PER ISCRITTO

1. Sono allegate al presente Accordo quadro le
garanzie di culi all’art. 11 e 12 del presente
contratto.

2. Al sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342

C.C. 1’Appaltatore approva espressamente gli artt.



2, 3, 4, 10,11, 12,13, 16, 21, 22, 24 e 25.
Letto confermato e sottoscritto.

BART, .
L’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO

MERIDIONALE
(Firma digitale)
L’ APPALTATORE

(Firma digitale)



