Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

PORTO DI BARI

Intervento urgente di posa in opera di n. 8 parabordi cilindrici delle dimensioni 1600x800x1800 per il completamento dotazionale delle banchine n. 16 e 17 del I braccio del Molo Foraneo della Darsena di Levante

progetto definitivo

titolo	elaborato
Schema di contratto	F

data e aggiornamenti		
02		
01		
00	Giugno 2019	emissione

progetto del dipartimento tecnico

Progettista

ing. Antonio Pantanella - funzionario del Dipartimento tecnico sede di Bari

Responsabile del Procedimento

ing. Francesco Di Leverano - Direttore del Dipartimento tecnico

Autorità Portuale di Bari

Contratto per l'affidamento dei "**Intervento urgente di posa in opera di n. 8 parabordi cilindrici delle dimensioni 1600x800x1800 per il completamento dotazionale delle banchine n. 16 e 17 del I braccio del Molo Foraneo della Darsena di Levante**" nel porto di Bari.

L'anno 2019 (duemiladiciannove), addì del mese di , nella sede dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, sita in Bari Piazzale C. Colombo n° 1 CAP 70122, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

l'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale**, di seguito "AdSP MAM", avente sede in Bari al P.le C. Colombo, 1 CF/P.IVA 08032850722, rappresentata dal dott. Tito Vespasiani, il quale interviene nella sua qualità di Segretario Generale dell'Ente

e la ditta , di seguito **"Impresa"**, con sede in alla via C.F. e P. IVA , rappresentata dal sig. , il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse

della citata ditta, nella sua qualità di legale rappresentate della stessa, iscritta alla C.C.I.A.A. di ,

PREMESSO

- che con Determina del Presidente si è proceduto ad approvare l'intervento in oggetto, alla imputazione della relativa spesa e alla individuazione della procedura di gara;

- che con Determina del Presidente n. del , è stata aggiudicata alla citata ditta, all'importo di € (Euro /00), oltre agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00) ed all'I.V.A. se dovuta;

- che con nota in atti con Prot. Del ____/2018, alla suddetta impresa è stata comunicata l'aggiudicazione dei lavori e l'invito alla sottoscrizione del presente contratto di appalto una volta presentata tutta la documentazione prescritta;

- che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi,

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1) L'AdSP MAM dà e concede alla ditta

che accetta, l'appalto dei "**Intervento urgente di posa in opera di n. 8 parabordi cilindrici delle dimensioni 1600x800x1800 per il completamento dotazionale delle banchine n. 16 e 17 del I braccio del Molo Foraneo della Darsena di Levante**", per un importo complessivo di € (Euro /) oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00) e all'I.V.A. se dovuta.

ART. 2) L'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella documentazione progettuale che, ancorché non allegata, viene sottoscritta dall'impresa appaltatrice dei lavori e deve intendersi quale parte integrante del presente contratto.

ART. 3) Il sig. , nella qualità su espressa, prende atto e dichiara:

a) che i pagamenti di somme relativi al presente contratto saranno effettuati dall'Autorità Portuale di Bari in favore della ditta, mediante accredito sul c/c bancario delle somme dovute;

b) di condurre personalmente i lavori;

c) di eleggere domicilio in e ciò ai fini

dell'invio della normale corrispondenza e di avere la seguente posta elettronica certificata:

d) di accettare in caso di controversie in ordine al presente atto, il Foro di Bari.

ART. 4) I lavori avranno inizio dalla data di consegna degli stessi da parte del D.L. e dovranno essere ultimati entro **45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi** come documentazione di progetto e capitolato speciale d'appalto. In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione assegnato sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, penali stabilite nel Capitolato Speciale d'appalto nella misura del 0,50‰ (diconsi zervirgolacinquanta per mille) dell'importo netto di contratto per questioni non legate a cause di forza maggiore e altre motivazioni non imputabili all'impresa come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la penale complessiva non potrà superare il 10% dell'importo dell'appalto. Essa si applicherà mediante ritenuta sulle somme dovute dall'AP in dipendenza del contratto.

ART. 5) L'Impresa può subappaltare nella misura del 30%, come previsto nel Capitolato speciale d'appalto. Il subappalto dovrà essere autorizzato secondo la legge. Il presente contratto di appalto

non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 6) Il corrispettivo dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente scrittura privata, stipulato a **CORPO**, è convenuto dalle parti nella somma di € (Euro /00) oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 746,00 (Euro settecentoquarantasei/00) e all'I.V.A. se dovuta. I lavori saranno contabilizzati a **CORPO**, eseguendo un unico stato finale delle opere in funzione dell'applicazione del ribasso percentuale applicato all'importo a base di gara.

Il prezzo a **CORPO** ottenuto con prezzi unitari, si intende offerto dall'Impresa in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità che essa non abbia tenuta presente. L'Impresa non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere. Non è ammessa alcuna forma di revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, salvo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016.

ART. 7) Nessuna variante sostanziale può essere introdotta dall'Impresa o richiesta dall'AP senza

che tra le parti intervenga un verbale a disciplinare l'oggetto dei lavori aggiuntivi, le modalità di esecuzione dei medesimi e l'eventuale importo da corrispondersi quale corrispettivo.

ART. 8) Le parti convengono che l'Impresa avrà diritto al pagamento relativo allo Stato Finale, contabilizzato e concluso, una volta emesso il certificato di pagamento. Nel caso di sospensione dei lavori per cause indipendenti dalla volontà dell'Impresa e per un periodo superiore a novanta giorni, i pagamenti in acconto dovranno essere effettuati indipendentemente dal loro ammontare. L'AP procederà ad effettuare il pagamento entro i trenta giorni successivi alla emissione del Certificato di pagamento, previa presentazione, da parte dell'Impresa, della relativa fattura e del DURC in corso di validità.

ART. 9) Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico della Impresa, senza diritto a rivalsa.

ART. 10) Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche, in particolare al D.Lgs. n.50/16, al relativo

regolamento e a tutte le successive modificazioni ed integrazioni, al capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. n° 145/2000, al capitolato speciale d'appalto allegato alla presente, al codice civile ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

ART. 11) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'I.V.A., ancorché non imponibile ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 9, per cui si richiede la registrazione in caso d'uso ed in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n.131 del 26/4/86.

Bari,

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

dott. Tito Vespasiani – Segretario Generale

per L'IMPRESA

sig. – Legale rappresentate