

GARA 2019_16BR

APPALTO INTEGRATO

“PORTO DI BRINDISI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE MARITTIMA LATO MARE, NONCHÉ DEI
PROSPETTI E COPERTURE DEGLI UFFICI PROSPICIENTI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II”
[C.U.P.: H89G15000200005 – C.I.G.: 79204008D7]

AVVISO DI STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

REPERTORIO n. 285 del 11/05/2020

ELENCO DEI VERBALI DEL SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Si avvisa che è stato perfezionato e registrato il contratto di appalto integrato pubblico REP n. 285 del 11/05/2020 per l'affidamento dell'appalto dei lavoro in epigrafe, espletato, mediante procedura di gara aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 6 del d.lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- **Importo complessivo del contratto:** €629.395,15 (euroseicentotrentatremilatrecentonovantacinque/15), di cui €546.815,54 (eurocinquecentoquarantaseimilaottocentoquindici/54) per lavori ed €22.375,99 (euroventiduemilatrecentosettantacinque/99) quale compenso per la progettazione esecutiva ed €60.203,62 (eurosessantamila duecento due/62) per oneri della sicurezza;
- **Durata dell'appalto:**
 1. **DURATA E TERMINI DI REDAZIONE DELLA LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**
La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli studi, indagini, rilievi e verifiche supplementari dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante **entro 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi**, a far data dall'avvio delle attività di cui al comma 2 dell'art. 14 del CSA.
 2. **TERMINI PER LA ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 360 (trecentosessanta) naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'esecuzione dei lavori avrà inizio solo dopo la formale approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante, mediante consegna risultante da apposito verbale e previa convocazione dell'esecutore.
- **Data della stipula:** 11.05.2020.
- **Luogo della stipula:** Sede legale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Piazzale Cristoforo Colombo n. 1 – BARI, tramite collegamento, in videoconferenza ed in tempo reale, con l'operatore economico, stanti le esigenze legate alla pandemia di COVID 19 e le conseguenti limitazioni alla mobilità sul territorio nazionale fissate per legge ed al distanziamento sociale previsto dai DPCM in materia;



- **Appaltatore:** “AYROLDI ANGELO s.r.l.”, con Codice Fiscale e Partita IVA n. 02418330748, e con sede legale in Contrada Monteconfegola n. 20 CAP 72017 Ostuni (BR), con l’R.T.P. indicato per la redazione del progetto e composto dall’Arch. Domenico Sasso, capogruppo mandatario, con l’Arch. Andrea Calderari, l’Ing. Marco D’Angelo e l’Ing. Antonella Morelli, quali mandanti, costituito con atto privato, con mandato speciale di rappresentanza, del 22.04.2020, autenticato dal Notaio avv. Antonella Maria Cafaro, numero di repertorio 9128, registrato a Brindisi il 23.04.2020 al n. 2905 serie IT;
- **Estremi di Registrazione:** registrato telematicamente alla Serie 1T Numero: 15214 del 11/05/2020.

Si rende noto, in adempimento alle disposizioni di cui *all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii*, dell’elenco dei verbali delle sedute di gara, pubbliche e private, espletate, nel corso della procedura per l’affidamento del servizio in epigrafe, dal Seggio di gara, nominato con D.P. n. 374 del 24.09.2019, e dalla Commissione giudicatrice, nominata con D.P. n. 410 del 15.10.2019.

- **ELENCO VERBALI DEL SEGGIO DI GARA:**

- Verbale n. 1 del 24.09.2019;
- Verbale n. 2 del 30.09.2019;
- Verbale n. 3 del 08.10.2019;
- Verbale n. 4 del 11.10.2019;
- Verbale n. 5 del 28.11.2019;

- **ELENCO VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE:**

- Verbale n 1 del 18.10.2019;
- Verbale n. 2 del 23.10.2019;
- Verbale n. 3 del 25.10.2019;
- Verbale n. 4 del 25.11.2019;
- Verbale n 5 del 14.01.2020;

f.to Il RUP

Francesco Di Leverano