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Autorita di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale

DETERMINA DEL PRESIDENTE N. ;56 DEL ;él t},Z g;’@a&’ ?)

OGGETTO: PORTO DI BRINDISI. "OPERE DI COMPLETAMENTO ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO
SANT'APOLLINARE DEL PORTO DI BRINDISI”. Piano di indagine ai fini della verifica e successiva conferma

dell’attualita degli esiti della coratterizzazione dei fondali gié condotta. Presa d’atto e approvazione

documentazione progettuale e awvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di
caratterizzazione ai sensi dell'art 36 c. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016. [C.U.P. H81G10000010006; C.|.G.

2199900388 1

IL PRESIDENTE

Prof. Awv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell’Autoritd di Sistema portuale del Mare Adriatico

Meridionale, con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 del 5.4.2017,

PREMESSO che:

I'area marina di Sant’Apollinare in cui & prevista la realizzazione delle “opere di completamento
accosti portuali navi traghetto e ro-ro Sant’Apollinare del porto di Brindisi” & stata, in passato,
oggetto di un'approfondita attivita di caratterizzazione dei fondali con la supervisione di ISPRA (ex
ICRAM), i cui risultati sono stati dalla stessa valutati nel documento CII-El-PU-BR_S. Apollinare-
relazione-01.09 del gennaio 2011 che si conclude con I'affermazione che “[..] l'area indagata &
risultata, per la maggior parte dei parametri ricercati, esente da contaminazione [...]";

I'Allegato A al d.m. Ambiente 7 novembre 2008 - al punto 10 — stabilisce che “tutte le risultanze
analitiche possono essere considerate valide per tre anni [...]";

con note prot. n. 13172/2019, n. 13516/2019 e in ultimo prot. n. 21456/2019, atteso che nell’area in
guestione non risulta essersi verificato alcun evento che abbia potuto modificare la situazione
preesistente ed in particolare lo stato di contaminazione dei fondali, & stato proposto al Ministero
del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) un pianc di indagini finalizzato a
verificare I'attualitad della condizione rilevata nella precedente campagna di caratterizzazione, si da
poter redigere al meglio il progetto di dragaggio di cui all'art. 5 bis della legge n. 84/94, anche sulla
base dei nuovi esiti;

con nota prot. n. 22951 in data 11.11.2019, il MATTM (DGSTA) ha reso parere favorevole alla
proposta dell’ AdSP MAM, secondo quanto indicato nei pareri ISPRA e ARPA alla stessa nota acclusi;
I'ing. Marinella Conte, in collaborazione con il geom. Davide Boasso, ha redatto — a livello esecutivo —
il “piano di indagine ai fini della verifica e successiva conferma dell’attualita degli esiti della

caratterizzazione dei fondali gia condotta”;

VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo dell'intervento nel suo complesso, redatto ai

sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e che si allega al presente prowedimento per esserne parte
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integrante, con il quale & proposto di procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b)

del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 dello stesso

decreto;

PRESO ATTO della documentazione progettuale elencata nella citata relazione e, in particolare, del quadro
economico, dal quale si evince che 'importo complessivo del servizio da porre a base di gara ammonta a €
173.360,00 (euro  centosettantatremilatrecentosessanta/00) di  cui €  167.410,00 (euro
centosessaantasettemilaguattrocentodieci/00) per servizi e lavori a base d'asta ed € 5.950,00 (euro

cinguemilanovecentocinguanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs. n.
50/2016, da affidare direttamente - previa indagine esplorativa di mercato - con il criterio del minor prezzo ai

sensi dell’art. 95 c. 4 dello stesso decreto;

VISTA la legge n. 84/94 come modificata dal d.lgs. n. 169/2016 “Ricrganizzazione, razionalizzazione e
semplificazione dellza disciplina concernente le Autorita Portuali di cui alla legge 28.01.1994 n. 84, in

attuazione dell’art. 8, co.1, lett. f), Legge 124/2015";
VISTO il d.lgs. n. 50/2016;

VISTO il Regolamento interno per I'affidamento dei contratti di lavoro, servizi e forniture dell’Ente di cui alla
D.P. n. 477/2018;

DETERMINA

1) le premesse, i visto, i considerato ed i dato atto sono parte integrante del presente provvedimento;

2) di prendere atto del verbale di verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016, allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante;

3) diapprovare la documentazione progettuale elencata nell’atto di cui al punto precedente;

4) di dare mandato all'Ufficio Gare e Contratti del Dipartimento Amministrativo di procedere
all'espletamento delle procedure di gara per I'affidamento diretto del servizio per 'esecuzione del piano
di indagine ai fini della verifica e successiva conferma dell’attualita degli esiti delle caratterizzazioni dei
fondali gia condotte ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del d.Igs. n. 50/2016;

5) di dare atto che I'importo complessivo stimato per il servizio di caratterizzazione in oggetto (€
250.000,00) e contenuta nei limiti di spesa programmata per I'intervento "di completamento accosti
portuali navi traghetto e ro-ro Sant’Apollinare del porto di Brindisi” (voce B.14 delle Spese Generali di
cui al Quadro economico di cui al progetto approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici giusto
Voto n. 49/2013);

6) di dare mandato al Dipartimento Economico Finanziario di impegnare la somma di € 250.000,00 sul
capitolo U211/10 art. 26 “BR — Opere completam. accosti portuali navi traghetto e ro-ro di S.Apollinare
Porto di Brindisi” (M.1.T. - D.M. 02.05.2001), del Bilancio di previsione dell’Esercizio 2020:
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7) di affidare all'ing. Marinella Conte, la direzione dell’esecuzione del contratto, in collaborazione — per gli
aspetti di contabilita — con il geom. Davide Boasso;

Autorita di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale

fredorua. Barietta M

8) diporre in esecuzione il presente prowedimento ad avvenuta registrazione dello stesso;
9) didare ottemperanza, nelle modalita previste, alle prescrizioni in materia di rasparenza.

&!L PRESIDENTE
Prof. Aw. Ugd Patroni Griffi |s§ _

Visto:
IL SEGRETARJO GENERALE

Dott. Tit==""==pasiapi -
= e

Bl I I

- Verbale di verifica e validazione.

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento tecnico

Si attesta l'esistenza dei presupposti e dei re isitiydi legittimita per I'adozione del presente atto.
Il Direttore del Dipartimento: ing. Fran sco i Levemno

La presente determina dovra essere trasmes¥a per i successivi adempimenti di competenza, o cura della
Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi:

* Dipartimento proponente
* Dipartimento Amministrativo
* Dipartimento Economico Finanziario

* Dipartimento Legale e Trasparenza
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Esaminato il provvedimento sopra esteso si appone il visto di regolarita contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa in essa prevista e si registrano i seguenti impegni:

4

Esercizio: {QAQ
Intervento U:{/l l /i 0 - 4"5 Impegno j(} 5_?{ € gb—(‘; M/ J?

intervento Pl Impegno : €

Brindisi, li ;4 545040

Il Fu nzionagio i”)irigen%v\ Il Segretdyio Generale

o T T
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PORTO DI BRINDISI

"OPERE DI COMPLETAMENTO ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO SANT'APOLLINARE DEL
PORTO DI BRINDISI”

CUP H81G10000010006

PIANO DI INDAGINE Al FINI DELLA VERIFICA E SUCCESSIVA CONFERMA DELL’ATTUALITA DEGLI ESITI DEL-
LA CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI GIA CONDOTTA

VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(art. 26 d.Igs. 18 aprile 2016 n. 50)

L'area marina di Sant'Apollinare in cui & prevista |a realizzazione delle “opere di completamento accosti portuali navi fra-
ghetto e ro-ro Sant'Apollinare del porto di Brindisi” & stata, in passato, oggetto di un'approfondita attivita di caratterizza-
zione dei fondali con la supervisione di ISPRA (ex ICRAM), i cui risultati sono stati dalla stessa valutati nel documento
ClI-EI-PU-BR_S. Apollinare-relazione-01.09 del gennaio 2011.

Nelle conclusioni del citato documento, e riportato che “[...] 'area indagata é risultata, per la maggior parte dei parametri
ricercati, esente da contaminazione [...J".

Sulla scorta di detta conclusione, posto che ['Allegato A al d.m. Ambiente 7 novembre 2008 - al punto 10 — stabilisce
che “tutte le risultanze analitiche possono essere considerate valide per tre anni [...]" e che nell'area di che trattasi non
risulta essersi verificato alcun evento che abbia potuto modificare la situazione preesistente ed in particolare lo stato di
contaminazione dei fondali, I'Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM) con note prot. n.
13172/2019, n. 13516/2019 e in ultimo prot. n. 21456/2019 ha proposto al Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Ter-
ritorio e del Mare (MATTM) un piano di indagini finalizzato a verificare I'attualita della condizione rilevata nella preceden-
te campagna di caratterizzazione, si da poter redigere al meglio il progetto di dragaggio di cui all'art. 5 bis della legge n.
84/94, anche sulla base dei nuovi esiti.

Con nota prot. n. 22951 in data 11.11.2019, il MATTM (DGSTA) ha reso parere favorevole alla proposta dellAdSP
MAM, secondo quanto indicato nei pareri ISPRA e ARPA alla stessa nota acclusi.

Posto che l'intervento di “completamento accosti portuali navi traghetto e ro-ro Sant'Apollinare del porto di Brindisi” &
contemplato dalla vigente programmazione dei lavori pubblici dell'Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meri-
dionale, con riguardo al porto di Brindisi, I'ing. Marinella Conte, in collaborazione con il geom. Davide Boasso, ha redatto
- a livello esecutivo — il “piano di indagine ai fini della verifica e successiva conferma dell'attualita degli esiti della caratte-
rizzazione dei fondali gia condotta”, composto dai seguenti elaborati;

v RG - Relazione generale (contenente il cronoprogramma);

CME - Computo metrico estimativo delle attivita' (servizi e lavori);

CMS - Computo metrico estimativo dei costi della sicurezza;

QM - Quadro di incidenza della manodopera per le attivita' (servizi e lavori);
EPU - Elenco dei prezzi per le attivita’ (servizi e lavori);

QE - Quadro economico;

AN NN

Verifica e validazione del progetto definitivo Pagina 1di6



\

Autorita di Sistema Portuale

/ ' del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

v CSA - Capitolato Speciale d'Appalto;

v SC - Schema di contratto;

v Tav. 01 - Planimetria con localizzazione dei punti di indagine nell'area di S. Apollinare.

L'intervento in questione consiste sostanzialmente nell'esecuzione di:

+  bonifica bellica sistemica terrestre in corrispondenza dei punti di sondaggio sull'arenile;

«  perforazioni a carotaggio continuo di fondali marini e di arenile;
«  campionamenti di sedimenti marini e di arenile;
«  analisi chimiche, fisiche, microbiologiche ed ecotossicologiche.

Posto quanto sopra, il giorno 23 del mese di gennaio dell'anno 2020, sussistendo le condizioni di cui al comma 6, lett.
d), dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il sottoscritto R.U.P., ing. Francesco DI LEVERANO, ha proceduto alla
verifica del progetto di cui trattasi, in contraddittorio con il progettista.

Le verifiche, finalizzate ad accertare la conformita delle soluzioni progettuali prescelte alle specifiche disposizioni
funzionali, prestazionali, normative e tecniche di riferimento, sono state condotte sulla documentazione progettuale
presentata, con riguardo agli aspetti del controllo appresso evidenziati.

A.  Completezza della progettazione

Gli elaborati progettuali presentati ed elencati precedentemente sono quelli previsti per la fase progettuale esecutiva
(art. 23 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e art. 33 d.P.R. n. 207/2010), come rappresentato nella tabella di seguito

riportata:
“PIANO DI INDAGINE Al FINI DELLA VERIFICA E SUCCESSIVA CONFERMA
DELL’ATTUALITA DEGLI ESITI DELLA CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI GIA CONDOTTA”
Elaborati previsti per il progetto esecutivo
art. 23, c. 8, d.lgs. n. 50/2016 - art. 33 d.P.R. n. Elaborati di progetto Esito verifica
207/2010

Relazione generale (art. 33 c. 1 leff. a), arf. 34 Elaborato
d.P.R. n. 207/2010) . redatto
Relazionl specialistiche (art. 33 c. 1 left. b), art. 35 RG - Relazione generale Elaborafo
d.P.R. n. 207/2010) redatto
Elaborati grafici (arf. 33 ¢. 1 leff. ¢) e art. 36 d.P.R. n. Tav. 01 - Planimetria con localizzazione dei punti di Elaborato
207/2010) indagine nell'area di S. Apollinare redatto
Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 Valutazione dei rischi contenuta nella relazione Elaborati
dlgs. n. 81/2008 e quadro incidenza della generale (PSC non aftinente alla natura redatti
manodopera (arf. 33 c. 1 left. f) e art. 39 d.P.R. n. dell'intervento);
207/2010) CMS - Computo metrico estimativo dei costi della

sicurezza;

QM - Quadro di incidenza della manodopera per le

attivita' (servizi e lavori);
Computo metrico estimativo e quadro economico CME - Computo mefrico estimativo delle attivita' Elaborato
fart. 33c. 1left. g)eart 42¢c. 1ec. 2dP.R n (servizi e lavori); redafto
207/2010)
Computo metrico estimativo e quadro economico QE - Quadro economico Elahorato
(art. 33 ¢c. 1 /left. g) e art. 16 e art. 42¢. 3d.P.R n. redatfo
207/2010)
Cronoprogramma (art. 33 ¢. 1 feft. h) e arf. 40 d.P.R. Cronoprogramma contenuto nella Relazione generale Elaborato
n. 207/2010) redatfo
Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi (art. 33 c. EPU - Elenco dei prezzi per le attivita' (servizi e Elaborato
1left i) e art. 41 d.P.R. n. 207/2010) lavori) redatto
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Schema di contratto e capitolato speciale di appalto | v  SC - Schema di contratto Elaborato
(art. 33c. 1lett. ) e art. 43 d.P.R. n. 207/2010) redatto
Schema di contratto e capitolato speciale di appalto | v*  CSA — Capitolato Speciale d'Appalto; Elaborato
(art. 33c. 1lett. ) e art 43 d.P.R. n. 207/2010) redatto
Calcali delle strutture e degli impianti (art. 33 ¢c. 1 NON ATTINENTE
lett. d) e art. 37 d.P.R. n. 207/2010) alla natura
dell'intervento
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti NON ATTINENTE
(art. 33 c. 1lett. €) e art. 38 d.P.R. n. 207/2010) alla natura
dell'infervento
Piano particellare d'esproprio (art. 33 c. 1 left. m) e NON ATTINENTE
art. 37 d.P.R. n. 207/2010) alla natura
dell'infervento

Sono, quindi, presenti tutti gli elaborati necessari per il livello di progettazione in relazione alla natura e alla complessita
dell'intervento da realizzare.

B.  Coerenza e completezza del quadro economico

Il progetto risulta completo di stima dei lavori e dei servizi, le cui voci trovano riscontro nella descrizione estesa delle
lavorazioni e della fornitura prevista, e di stima degli oneri della sicurezza. Tutti gli elementi contenuti nel computo
metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e nell'elaborato
grafico descrittivo.

Inoltre, dalla documentazione di stima economica allegata al progetto e in particolar modo dal quadro economico di
seguito riportato, che é stato redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 207/2010, si rileva che la
spesa per la realizzazione del piano di indagine in questione & contenuta nei limiti di spesa programmata per l'intervento
"di completamento accosti portuali navi traghetto e ro-ro Sant'Apollinare del porto di Brindisi" (voce B.14 delle Spese
Generali di cui al Quadro economico di cui al progetto approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici giusto Voto
n. 49/2013):

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI, SERVIZI E ONERI

A LAVORI, soggetti a ribasso
1. Carotaggi ambientali, soggetti a ribasso. € 38.530,00

A2 SERVIZI, soggetti a ribasso
1. ANALISI AMBIENTALI, soggetti a ribasso. € 128.880,00
A3 COSTI PER LA SICUREZZA, non soggetti a ribasso € 5.950,00
TA IMPORTO TOTALE LAVORI E ONERI € 173.360,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimbor-

B 01

si previa fattura. € @ reemeee
B 02 Per rilievi, accertamenti, indagini, validazioni caratterizzazioni ambientali, verifi-

che, sorveglianza archeologica ecc.. € 53.705,60
B 03 | Allacciamenti ai pubblici servizi. € eememmenean
B 04 |Imprevisti (2% di A). € 3.467,20
B 05 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi. S —
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Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi,
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

o all'assistenza giornaliera e contabilita, ovvero all'incentivo di cui all'art. 113 del

D.lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere

svolte dal personale dipendente. € 3.467,20
B 07 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto

al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione €  emeeeeee
B 08 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici € | sesesssadss
B 09 Spese per pubblicita, compreso il contributo AVCP di cui alla Deliberazione AVCP

del 5 marzo 2014 € 1.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
B 10 | speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri

eventuali collaudi specialistici, nonché per attivita di consulenza e di supporto € 15.000,00
I.V.A. (intervento non imponibile ad IVA ai sensi dell’art. 3 della legge 26/06/90
B 11 n. 165, nonché dell'art. 9 det D.P.R. 26/10/72 n. 633 e ss.mm.ii.) / eventuali al-

tre imposte e contributi dovuti per Legge. € e
TB | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'’AMMINISTRAZIONE € 126.640,00
ICO | IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € 250.000,00

C.  Appaltabilita della soluzione progettuale prescelta
Il progetto in esame soddisfa le esigenze espresse dall'Amministrazione.

Sulla base delle verifiche effettuate, risulta che gli elaborati progettuali possono ritenersi completi ed esaustivi, illustrano
in modo chiaro e dettagliato 'intervento da effettuarsi, pertanto il presente progetto risulta appaltabile.

D. Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso

Verificando gli elaborati del progetto & stato accertato che sono state previste tutte le lavorazioni e le soluzioni
progettuali atte a garantire la corretta esecuzione dell'intervento, per cui si ritiene minimizzato il rischio di introduzione di
varianti e di contenziosi dell'appaltatore.

E. Possibilita di ultimazione dell'opera entro i tempi previsti

Verificato il cronoprogramma delle lavorazioni, si ritiene che i tempi previsti per la loro esecuzione siano correttamente
stimati e quindi coerenti con quanto previsto nel progetto esecutivo. Pertanto, si ritiene che l'intervento possa essere
ultimata nei tempi previsti.

F. Sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori

II progetto illustra in modo chiaro e puntuale le misure che le maestranze dovranno adottare per eseguire in completa
sicurezza le lavorazioni previste per realizzare delle opere.

Negli elaborati progettuali si tiene conto di tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione
delle opere ed in conformita dei relativi magisteri; inoltre, sono stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un
impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilita dei lavori, coerentemente con quanto previsto nell'allegato
XV al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

G.  Adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati

| prezzi unitari sono desunti da listini ufficiali in vigore al momento della redazione ed approvazione del progetto in
esame, in particolare dal Listino Prezzi del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Puglia e Basilicata - anno 2011,
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dal Listino Prezzi della Regione Puglia — anno 2019; dal Listino Prezzi della Regione Campania — anno 2016 e dai
vigenti Tariffari ARPA Puglia (2017) e ARPA Veneto (2016).

H.  Manutenibilita delle opere

Le opere che verranno realizzate non necessitano di attivita di manutenzione.

Sulla base di quanto innanzi verificato, si dichiara che il “piano di indagine ai fini della verifica e successiva conferma
dell'attualita degli esiti della caratterizzazione dei fondali gia condotta” rispondendo ai requisiti previsti dall'art. 26 del
d.lgs. n. 5072016, risulta conforme alla normativa vigente.

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Progettista
ing. Francesco DI LEVERANO ing. Marinella CONTE

Per tutto quanto sopra espresso, sulla base delle verifiche effettuate, il sottoscritto, in qualita di Responsabile Unico del
Procedimento,

VALIDA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, il “piano di indagine ai fini della verifica e successiva
conferma dell'attualita degli esiti della caratterizzazione dei fondali gia condotta”, ritenendolo valido in rapporto alla
finalita, tipologia, categoria, entita e importanza dell'intervento e congruente con le finalita e gli obiettivi definiti.

ok ek ok

II sottoscritto R.U.P. ritiene, pertanto, che, nel rispetto delle disposizioni normative previste al Capo I, del Titolo VI, del
d.lgs. n. 50/2016, specificatamente allart. 114 (norme applicabili ai Settori speciali) e sulla base del suddetto progetto
verificato e validato, si possa procedere all'avvio delle procedure di gara per I'affidamento di un contratto d'appalto
avente ad oggetto I'esecuzione dell'intervento di che trattasi.

In particolare, il sottoscritto ritiene che, in funzione dell'importo dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. b), del d.Igs. n. 50/2016, come modificato dal d.I. n. 32/2019, si possa procedere ad affidamento diretto dell'appalto
previa valutazione di almeno cinque preventivi di operatori individuati framite indagine di mercato.

Il sottoscritto, sulla base dei seguenti elementi e con riferimento al Codice dei Contratti d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

Tipologia e oggetto del contratto: contratto d'appalto avente ad oggetto I'esecuzione

Progetto a base di gara: progettazione esecutiva

Modalita di pagamento del corrispettivo: acorpo (art. 3, comma 1, lett. ddddd), d.Igs. n. 50/2016)
PROPONE

Procedura di gara: affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. b) d.Igs. n. 50/2016)

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (art. 95, comma 4, d.Igs. n. 50/2016)

Verifica e validazione del progetto definitivo Pagina S5di6



‘ Autorita di Sistema Portuale
/ ' del Mare Adriatico Meridionale
Ban, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

E proposto infine - per la parte esecutiva del'appalto - di affidare alling. Marinella Conte, la direzione dell'esecuzione del
contratto, in collaborazione — per gli aspetti di contabilita — con il geom. Davide Boasso.

Si dichiara che per il procedimento di cui frattasi sono state osservate tutte le norme in materia di anticorruzione e
trasparenza e che per lo stesso non esistono elementi di incompatibilita o inconferibilita relativamente alle societa e ai
soggetti interessati, ivi compresi quelli interni all'Autorita Portuale.

Brindisi, 23 gennaio 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco DI LEVERANO
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