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REP. N.403/2020 

REPUBBLICA ITALIANA 

AUTORITÁ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE 

PORTI DI BARI, BRINDISI, MANFREDONIA, BARLETTA E MONOPOLI 

CONTRATTO DI APPALTO PER INTERVENTO DI MOVIMENTAZIONE DEI SEDIMENTI 

ALL’INTERNO DEL BACINO PORTUALE NEL PORTO DI BARI 

[CUP B97I18064610005 – CIG 8384026D1D] 

Appaltatore: IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. (P.IVA 02055950279) con 

sede legale in Malcontenta di Mira (VE), Via Seriola Veneta Sinistra 

n. 64.

Importo complessivo di contratto: € 2.139.588,14 (euro 

duemilionicentotrentanovemilacinquecentottantotto/14) di cui € 

2.132.400,24 (euro duemilionicentotrentaduemilaquattrocento/24) per 

lavori ed € 7.187,90 (euro settemilacentottantasette/90) per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, IVA non imponibile. 

L’anno 2020 , il giorno 29 del mese di dicembre, nella sede 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, 

dinanzi a me, Dott. Tito Vespasiani, autorizzato a rogare 

nell’interesse dell’Amministrazione gli atti in forma 

pubblico-amministrativa, giusta Determina del Presidente n. 42 del 

12.02.2018, è presente in persona il Prof. Avv. Ugo Patroni 

Griffi, nato a , domiciliato per la carica ove appresso, il quale 

interviene in qualità di Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con sede in Bari, 

Piazzale Cristoforo Colombo n. 1, Codice Fiscale n. 08032850722 

(nel seguito “AdSP MAM” o “Stazione appaltante”); 
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ed è collegata in videoconferenza in tempo reale, stanti le esigenze 

legate alla pandemia di COVID 19 e le conseguenti limitazioni alla 

mobilità sul territorio nazionale fissate per legge, la Sig.ra Gatto 

Marilena, C.F. , nata a   il, residente in , alla via , C.A.P. , 

domiciliata per la carica presso la sede della società, la quale 

interviene al presente atto non in nome proprio ma nella sua qualità 

di Amministratore Unico, giusta certificazione agli atti della 

C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta Lagunare con il numero 02055950279,

della società IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. (C.F. e P.I. 02055950279), 

con sede legale in Malcontenta di Mira (VE), via Seriola Veneta Sinistra 

n. 64, che agisce in forma singola, indicata nel seguito del presente

atto più semplicemente coma “Appaltatore o Aggiudicatario”. 

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di 

firma io, Ufficiale Rogante, sono certo avendo effettuato apposita 

verifica, per quanto concerne la Sig.ra Gatto Marilena, tramite 

documento di identità n.  rilasciato dal Comune di  in data  ed in 

corso di validità e per quanto attiene il Presidente Ugo Patroni 

Griffi per conoscenza diretta, 

PREMESSO CHE: 

 con Determina del Presidente n. 289 del 27.07.2020 questa 

Amministrazione ha disposto l’avvio della procedura di gara aperta ai 

sensi degli artt. 36 comma 2 lett. d) e 60 del d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l'affidamento nel porto di Bari dell’intervento di 

movimentazione dei sedimenti all’interno del bacino portuale, da 

aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

36 comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo 

complessivo a base d’asta pari ad € 3.005.922,59, di cui € 2.998.734,69 

per lavori (soggetti a ribasso) ed € 7.187,90 per oneri di sicurezza 

(non soggetti a ribasso); 
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 il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 102 del 

02.09.2020 - 5° Serie Speciale, sul portale del MIT "Servizio Contratti 

Pubblici"; l’estratto del predetto Bando è stato pubblicato su n. 2 

quotidiani e la documentazione di gara sulla piattaforma telematica 

di e-procurement TuttoGare, sul profilo di committente (e-trasparenza) 

dell’Ente nonché nella sezione "Bandi e Gare" del sito istituzionale 

AdSP MAM; 

 a seguito di rettifica del bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. 

n. 118 del 9.10.2020, il termine per la ricezione delle offerte, nonché

il termine per l’inoltro dei quesiti, sono stati posticipati 

rispettivamente al 23.10.2020 ore 12:00 e al 16.10.2020; il termine 

per l’apertura delle offerte è stato, invece, fissato al giorno 

26.10.2020 ore 10:00; 

 dell’avvenuta rettifica è stata data pubblicità, oltre che sulla 

G.U.R.I., anche sul portale del MIT "Servizio Contratti Pubblici"; 

l’estratto del predetto Bando è stato pubblicato su n. 2 quotidiani 

e la documentazione di gara sulla piattaforma telematica di 

e-procurement TuttoGare, sul profilo di committente (e-trasparenza)

dell’Ente nonché nella sezione "Bandi e Gare" del sito istituzionale 

AdSP MAM; 

 la procedura si è svolta interamente in modalità telematica, ai sensi 

dell’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a mezzo di apposita 

piattaforma informatica di gestione delle gare in dotazione 

all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; 

 con Determina del Presidente n. 423 del 11.11.2020, ad esito della 

procedura di gara, è stata disposta la presa d’atto, l’approvazione 

degli esiti di gara e della proposta di aggiudicazione del RUP in favore 

della società IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. (P.IVA. 02055950279), con 

sede legale in Malcontenta di Mira (VE), via Seriola Veneta Sinistra 

n. 64, che si è dichiarata disponibile a eseguire i lavori in parola
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per un importo complessivo di contratto pari ad € 2.139.588,14 (euro 

duemilionicentotrentanovemilacinquecentottantotto/14) di cui € 

2.132.400,24 (euro duemilionicentotrentaduemilaquattrocento/24) per 

lavori ed € 7.187,90 (euro settemilacentottantasette/90) per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, IVA non imponibile, avendo 

regolarmente indicato nella propria offerta i costi della manodopera 

e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95 comma 

10 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la verifica di congruità 

dell'offerta; 

 ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l’aggiudicazione è divenuta efficace all’esito della verifica del 

possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 de d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per la quale è stato redatto apposito verbale del prot. n. 

32220 del 22.12.2020 a firma del Direttore del Dipartimento 

Amministrativo;  

 in caso di successiva comunicazione del difetto dei requisiti 

accertati con silenzio assenso ex art. 17-bis della Legge n. 241/90, 

resterà impregiudicata la facoltà di questa Stazione appaltante di 

valutare le azioni da intraprendere nei confronti dell’Appaltatore, 

ivi inclusa la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione del presente 

contratto e la conseguente richiesta di risarcimento del danno 

eventualmente patito dall’AdSP MAM; 

 le risultanze della gara e la relativa aggiudicazione, in ottemperanza 

agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono state pubblicate nel seguente modo:

l’avviso di appalto aggiudicato è stato pubblicato in G.U.R.I. n. 136 

del 20.11.2020 - 5° Serie Speciale, per estratto su n. 2 quotidiani 

nazionali e locali, sul portale del MIT “Servizio Contratti Pubblici”, 

sul profilo di committente (e-trasparenza) dell’Ente nonché nella 

sezione "Bandi e Gare" del sito istituzionale AdSP MAM e sulla 
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piattaforma telematica Tuttogare; 

 è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima 

comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, come previsto 

dall’art. 32 comma 9 del Codice dei Contratti pubblici; 

 l’aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta, ai fini 

della stipula del presente contratto, con prima nota acquisita al 

protocollo dell’Ente con il numero 32060 del 21.12.2020 e con 

successiva nota integrativa acquisita al medesimo protocollo al n. 

32319 del 23.12.2020. 

VISTI: 

 il Capitolato speciale d’appalto; 

 la documentazione di gara; 

 gli elaborati tecnici; 

 il progetto esecutivo; 

 l’offerta economica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara; 

 la garanzia definitiva ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO CHE: 

fra le parti contraenti si è stabilito di addivenire alla stipula del 

presente contratto in forma pubblico-amministrativa. 

Per quanto sopra premesso e considerato, che costituisce parte 

integrante del presente contratto, le parti, come sopra rappresentate, 

STIPULANO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 – PREMESSE 

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati dalle medesime e nella 

restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, 

formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni 

stabilite dal Codice dei contratti pubblici e dal regolamento in 

materia di contratti pubblici di cui al D.M. 49/2018, al D.P.R. 5 
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ottobre 2010 n.207 per le parti non ancora abrogate alla data di 

indizione della gara. 

L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme 

vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e 

regolamenti con particolare riguardo ai lavori marittimi, ai 

regolamenti d’igiene, di polizia urbana, a quelle sulla salute e 

sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle 

opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, 

che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), 

alle disposizioni impartite dalle ASUR, alle norme CEI, UNI, UNI-EN 

- CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 

aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro nonché il d.lgs. 27 luglio 1999 n. 271 e d.lgs. 

27 luglio 1999 n. 272 in materia di tutela della salute e della sicurezza 

dei marittimi a bordo e in ambito portuale. 

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione dell’”Intervento di 

movimentazione dei sedimenti all’interno del bacino portuale nel porto 

di Bari”, così come da specifiche contenute negli elaborati progettuali 

e nel Capitolato speciale d’Appalto. 

ART. 3 – DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO 

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 3 

comma 1 lett. ddddd) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

I lavori hanno una durata di 266 (duecentosessantasei) giorni naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre 45 

(quarantacinque) giorni dalla data di registrazione del contratto. 

La consegna dei lavori sarà, altresì, effettuata con le modalità di 

cui all’art. 14 del CSA che si intende integralmente richiamato. 
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L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC, alla 

Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. 

L'importo del contratto è stabilito in € 2.139.588,14 (euro 

duemilionicentotrentanovemilacinquecentottantotto/14) di cui € 

2.132.400,24 (euro duemilionicentotrentaduemilaquattrocento/24) per 

lavori ed € 7.187,90 (euro settemilacentottantasette/90) per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, IVA non imponibile, per il periodo 

di vigenza contrattuale, calcolato sulla base dell’offerta economica 

presentata dall’Aggiudicatario. 

ART. 4 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÁ 

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., l’Appaltatore 

ha dichiarato che i compensi potranno essere versati, tramite bonifico 

bancario, sul conto corrente dedicato comunicato nella dichiarazione 

contenente l’obbligo del rispetto della normativa sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari e che la persona autorizzata ad operare sul 

suddetto conto è la Sig.ra Marilena Gatto, in qualità di Amministratore 

Unico e Legale Rappresentante della impresa aggiudicataria. 

I pagamenti avverranno, inoltre, previo accertamento della regolarità 

contributiva, assicurativa e retributiva dell’Appaltatore. 

Qualora risultino ritardi o irregolarità dell’Appaltatore, la Stazione 

appaltante sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di 

un’attestazione di regolarità contributiva del soggetto considerato 

e potrà anche provvedere al versamento diretto delle contribuzioni in 

favore degli Enti previdenziali. In caso di successive variazioni, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le 

generalità di quelle cessate dalla delega, l’Appaltatore deve 

comunicarle entro sette giorni da quello in cui la variazione è 

intervenuta. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna 

responsabilità può attribuirsi alla Stazione appaltante per pagamenti 

a persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuoterli. 
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Tutte le comunicazioni previste sono fatte mediante dichiarazione 

sostituiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale non può 

eseguire alcun pagamento in pendenza della comunicazione dei dati di 

cui sopra. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi. 

La Stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una 

sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o 

postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’art. 3, 

comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. 

L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro 

quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti 

con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate al presente contratto, per la verifica 

dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti 

assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare i dati di cui 

al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti. 

L'impresa esecutrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha 

notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata 

comunicazione alla Stazione appaltante e alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione 

appaltante o l'Amministrazione concedente. 

ART. 5 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L’impresa come sopra rappresentata, si obbliga al rispetto di tutte 

le clausole e condizioni, nessuna esclusa o eccettuata, contenute nella 

propria offerta, in atti, nel Capitolato speciale d’Appalto e nel 

disciplinare di gara, documenti di cui l’Appaltatore dichiara di essere 
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perfettamente a conoscenza, che qui si intendono pertanto richiamati 

ed accettati in ogni parte e che si obbliga incondizionatamente ad 

osservare. 

ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore ha 

presentato, in conformità all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

e agli schemi polizza tipo definiti dalla normativa in essere, la 

garanzia definitiva - Polizza Fideiussoria n. 400039841, rilasciata 

il 23.12.2020 a garanzia della perfetta e integrale esecuzione del 

presente contratto e dell’osservanza di tutte le norme generali in esso 

richiamate, in misura pari a € 404.168,20 (euro 

quattrocentoequattromilacentosessantotto/20), rilasciata dalla 

Generali Italia S.p.A., Agenzia di Mestre; 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, 

l’Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione del 50% 

dell'importo garantito per il possesso delle certificazioni di qualità 

UNI EN ISO 9001:2015. 

La cauzione sta a garanzia, altresì, dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni derivanti dal presente contratto e la regolare esecuzione 

del medesimo nonché del risarcimento di danni derivato 

dall’inadempimento delle obbligazioni stesse. 

L’Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della 

cauzione per le spese da eseguirsi d’ufficio, nonché di provvedere al 

pagamento di quanto dovuto all’Appaltatore dall’inosservanza di norme 

e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica 

dei lavoratori. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., la Stazione appaltante può richiedere all’Appaltatore 

l’integrazione della cauzione ogniqualvolta questa sia venuta meno in 

tutto o in parte. 
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La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato 

di corretta esecuzione. 

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro 

quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante 

nonché deve, altresì, prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine 

di cui al 2° comma dell’art. 1957 c.c.  

Le franchigie e gli scoperti saranno a carico dell’Appaltatore. 

ART. 7 – ASSICURAZIONI 

L’Appaltatore è obbligato ad assumere di fronte all’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Meridionale la responsabilità di tutti i 

danni causati alle cose di proprietà dell’Ente in occasione e per 

effetto della propria attività e a tenere indenne l’AdSP MAM da 

qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente a danni a cose 

e/o persone. 

A tal fine. l’Appaltatore, almeno dieci giorni prima della consegna 

dei lavori, deve stipulare e consegnare alla ADSPMAM apposita polizza 

che deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità 

civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori 

e tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra 

le “persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione 

appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti 

all’assistenza giornaliera e al collaudo".  

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso 

terzi deve essere non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro, € 

500.000,00 per persona danneggiata ed € 250.000,00 per danni a cose 

e/o animali. La polizza dovrà essere mantenuta efficace per tutta la 

durata dell’appalto. Si rimanda a quanto disposto dall’art. 32 del 

Capitolato Speciale di Appalto che si abbia qui per riportato e 

trascritto. 
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ART. 8 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Il pagamento del corrispettivo del contratto sarà effettuato secondo 

le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dal CSA che si  

intende integralmente richiamato. Si fa presente che l’AdSP MAM, per 

effetto di quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, rientra tra le tipologie 

di amministrazioni sottoposte alla disciplina del c.d. split payment, 

previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b), legge di Stabilità 2015 

(legge n. 190/2014), che ha introdotto il nuovo art. 17-ter nel D.P.R. 

n. 633/1972.

ART. 9 – TERMINE PER L’ESECUZIONE E PENALI IN CASO DI RITARDO 

L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il 

termine di giorni 266 (duecentosessantasei) naturali consecutivi dalla 

data del verbale di consegna, comprensivi del tempo necessario per le 

forniture, l’approvvigionamento dei mezzi d’opera ed il loro 

trasferimento presso i luoghi di lavoro, dei tempi occorrenti per 

l’effettuazione delle manutenzioni, rifornimenti, incidenza per 

eventuali riparazioni delle imbarcazioni. 

Per ogni giorno di ritardo dell’ultimazione dei lavori rispetto alla 

scadenza del termine contrattuale verrà applicata una penale nella 

misura pari allo 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale. 

L’importo complessivo della penale irrogata ai sensi del presente 

articolo non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo 

contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale 

di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione 

l’articolo specifico, in materia di risoluzione del contratto. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica 

il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 

Stazione appaltante a causa dei ritardi. Si rimanda all’art. 16 del 

Capitolato Speciale di Aappalto che si abbia qui per riportato e 

trascritto. 
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ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale 

procederà alla risoluzione del contratto: 

qualora ricorrano una o più condizioni di cui all’art. 108 comma 1 

del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

nelle ipotesi di cui all’art. 108 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

nei casi di cui all’art. 108 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

qualora l’ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso 

dell’esecuzione del contratto, superi il 10% (dieci per cento) del 

corrispettivo contrattualizzato del contratto; 

in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto; 

 nel caso stabilito all’art. 3, comma 9-bis della L. 13.8.2010, n. 

136 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”). 

In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto 

al pagamento di quanto previsto all’art. 108 comma 5 del d.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

Il RUP darà corso alle disposizioni al DEC di cui agli l’art. 108 commi 

6 e 7 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione 

appaltante, l’Appaltatore deve provvedere ai sensi dell’art. 108 comma 

9 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nei casi di risoluzione di cui 

al comma 1 lett. b) e c) del presente articolo, in sede di liquidazione 

finale riferita all’appalto risolto, l’onere da porre a carico 

dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggior spesa 

sostenuta per affidare ad altra impresa di lavori ove la Stazione 

appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista all’art. 110 comma 

1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

L’Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole 
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Che, in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, 

del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di 

Stato, qualora sia interposto appello, la Stazione appaltante potrà 

adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca 

e/o annullamento della determinazione di affidamento di cui alle 

premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o 

dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di 

nuova gara o di affidamento dei lavori ad altro soggetto. 

L’Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del 

presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all’art. 

1671 del codice civile, dalla Stazione appaltante a qualsiasi titolo 

contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale, fatto salvo il 

compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della 

comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.  

ART. 11 – RECESSO DAL CONTRATTO 

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo 

previo pagamento dell’eseguito ai sensi dell’art. 109 comma 1 del 

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché formale comunicazione 

all’Appaltatore nelle modalità di cui all’art. 109 comma 3 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

Si richiamano le disposizioni dell’art. 109 commi 2 e 4 del d.lgs.  

50/2016 e ss.mm.ii. e l’art. 21 del C.S.A. 

ART. 12 – AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO 

Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 110 d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., la Stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l'affidamento del completamento delle lavorazioni alle 
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medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario 

dell’appalto in sede di offerta. 

ART. 13 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi 

titolo, il contratto a pena di nullità. La cessione dei crediti per 

i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto è 

consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite 

nell’art.106 c.13 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, 

con riserva di rifiuto da parte dell’AdSP MAM.  

ART. 14 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia relativa all’intervento di cui al presente 

contratto, quale sia la sua natura tecnica, amministrativa e/o 

giuridica, che non si sia potuta risolvere ai sensi dell’art. 205 del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che comunque non si sia potuta definire

in via amministrativa, sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di 

- Bari.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e 

conseguenti alla stipulazione del contratto. 

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le 

imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, 

nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere 

oggetto dell'intervento, anche qualora la tassa, l’imposta o l’onere 

sia intestato a nome della Stazione appaltante o di altri. 

Le spese del presente contratto saranno assolte in modalità virtuale 

dalla Stazione appaltante che ne ha richiesto il rimborso 

all’Appaltatore, mediante bonifico bancario, con nota prot. 31546 del 

14.12.2020. L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, 

ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico 

(M.U.I.), per l’importo di € 45,00 (euro quarantacinque/00). Come da 
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bonifico acquisito al numero di protocollo dell’Ente n. 32060 del 

21.12.2020. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente 

contratto non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui 

si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del 

d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 16 – ELEZIONE DI DOMICILIO 

Ai fini di tutte le comunicazioni, le parti eleggono domicilio: 

L’Appaltatore nella sua sede legale in Malcontenta di Mira (VE), Via 

Seriola Veneta Sinistra n. 64 - PEC: pasqualzemirosrl@tecnopec.it. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, nella 

sede legale in Bari, Piazzale Cristoforo Colombo n. 1 – PEC: 

protocollo@pec.adspmam.it. 

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 

(in breve GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, il cui conferimento è richiesto per 

l’esecuzione del presente contratto, nonché in ottemperanza al decreto 

legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante “Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”. 

Ai sensi dell’art.13 del GDPR, le parti del presente contratto si danno 

reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente 

(l’anagrafica, il codice fiscale e la partita iva, i recapiti 

telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le 

qualità personali e le posizioni economiche e giuridiche e altri che 

dovessero rendersi necessari) verranno trattati in ragione del 

rapporto contrattuale tra le parti per le finalità ivi indicate ed 

evidenziate nell’informativa allegata, facente parte integrante e 

sostanziale del presente contratto. L’Appaltatore, letta 

l’informativa allegata sul trattamento dei dati personali, autorizza 

mailto:pasqualzemirosrl@tecnopec.it
mailto:protocollo@pec.adspmam.it
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l’ADSP MAM al trattamento dei dati personali in relazione agli 

adempimenti connessi e derivanti dal presente contratto, fermo 

restando tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del citato d.lgs. 

n. 196/2003 aggiornati dagli articoli 16 e 21 del GDPR.

L’Appaltatore è, altresì, obbligato alla riservatezza delle 

informazioni di cui venisse a conoscenza durante l’esecuzione del 

servizio ed è reciprocamente autorizzato al trattamento dei dati 

personali di cui al presente atto esclusivamente per le finalità ivi 

indicate, impegnandosi nel non comunicare o diffondere informazioni 

non autorizzate. In caso di inosservanza degli obblighi e delle 

istruzioni previste nel presente articolo, l’AdSP MAM potrà dichiarare 

risolto automaticamente di diritto il presente contratto ed escutere 

la garanzia definitiva, fermo restando il diritto dell’AdSP MAM di 

essere risarcita dall’Appaltatore dei danni che dovessero derivarne 

alla stessa e/o a terzi. Con separato provvedimento, da adottare entro 

venti giorni dalla stipula, l’Appaltatore potrà essere designato 

dall’Autorità contraente, nella sua qualità di titolare del 

trattamento dei dati personali, responsabile del trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR, in relazione alle attività 

connesse alla esecuzione del presente atto. 

ART. 18 – DISPOSIZIONI DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2020-2022 

In ottemperanza al “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e la Trasparenza 2020-2022”, approvato con Determina del Presidente 

n. 44 del 31.01.2020, l’Appaltatore si impegna a non concludere

contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi 

a ex dipendenti dell’AdSP MAM che hanno esercitato nei confronti dello 

stesso poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per 

conto dell’AdSP MAM nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi. Il personale impiegato 
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nell’esecuzione dei lavori negli ambiti demaniali del Porto dovrà 

osservare, per quanto compatibili, le norme del Codice di comportamento 

adottato dall’AdSP MAM con Determina del Presidente n. 463 del 

19.12.2018. Detto documento si intende consegnato all’Appaltatore 

all’atto di sottoscrizione del presente contratto, in quanto 

disponibile sul sito istituzionale dell’AdSP MAM, nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

ART. 19 – DOCUMENTI E CLAUSOLE APPROVATE PER ISCRITTO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 C.C. l’Appaltatore 

approva espressamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente contratto. 

Del che richiesto dalle parti convenute e costituite, io Ufficiale 

Rogante, ho ricevuto e rogato il presente atto, interamente redatto 

in formato elettronico da persona di mia fiducia, del quale ad alta 

ed intellegibile voce, ho provveduto alla pubblicazione mediante 

lettura. Esse, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e 

contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami 

secondo la legge. Talché lo confermano in ogni sua parte, dispensandomi 

concordemente dalla lettura degli allegati, dei quali dichiarano di 

avere puntuale conoscenza, sottoscrivendolo digitalmente insieme con 

me Ufficiale Rogante in calce. 

Il presente atto consta, a video, di numero 16 (sedici) pagine e numero 

24 (ventiquattro )righe della pagina numero 17(diciassette) senza le 

firme fin qui. 

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del M.A.M. 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi 

L’Appaltatore IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. 

Sig.ra Marilena Gatto 
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L’Ufficiale Rogante 

Dott. Tito Vespasiani 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 7 marzo 

2005, n. 82 e ss.mm.ii.) 




