

DETERMINA DEL PRESIDENTE

N. 147 DEL 17/04/2026


OGGETTO: GARA 2025_11 BR - PORTO DI BRINDISI. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA BANCHINA "SPORGENTE PUNTA DELLE TERRARE." [CUP B85D23000370005 - CIG BA0A56E8DC]. **Aggiudicazione in favore dell'impresa "TRANI SCAVI S.R.L." (C.F. /P.IVA 05238560725), con sede legale in Trani alla via Duchessa d'Andria n. 132.**

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Francesco Mastro, nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 268 del 23/10/2025,

PREMESSO CHE:

- Con Determina del Commissario Straordinario n. 423 del 16.12.2024, questa Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo e deliberato l'avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "PORTO DI BRINDISI – LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA BANCHINA "SPORGENTE PUNTA DELLE TERRARE", per un importo totale di € 231.485,94 (Euro duecentotrentunomilaquattrocentottantacinque/94) per lavori, comprensivi di € 84.624,91 (euro ottantaquattromilaseicentoventiquattro/91) per costi della manodopera, soggetti a ribasso, ed € 5.530,73 (Euro cinquemilacinquecentotrenta/73) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, con applicazione del criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso a base d'asta, ai sensi dell'art. 50, co. 4 del d.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii;
- Con la predetta Determina del Commissario Straordinario, è stato altresì approvato il seguente Quadro Economico dell'intervento:

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli		LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA BANCHINA “SPORGENTE PUNTA DELLE TERRARE” DEL PORTO DI BRINDISI	
QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO LAVORI E ONERI	A - Importo dei Lavori		
	a.1	Importo dei lavori a corpo	€ 225 955,21
	a.1.1	<i>importo della manodopera</i>	€ 84 624,91
	a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 5 530,73
	Totale importo dei lavori (a.1+a.2+a.3)		€ 231 485,94
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B - Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
	b.1	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ -
	b.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	
	b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 5 000,00
	b.4	Imprevisti (fino al 10%) - art.60,c.5 e art. 5 all. 17 del d.lgs. n. 36/2023	€ 13 889,16
	b.5	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 36/2023	€ 19 805,08
	b.6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 8 000,00
	b.7	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. n. 36/2023	€ 10 000,00
	b.8	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 36/2023	€ 925,94
	b.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1 000,00
	b.10	Spese per pubblicità	€ 225,00
	b.11	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 5 000,00
	b.12	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	
	b.13	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023	€ -
	b.14	IVA ed eventuali altre imposte	€ 4 668,88
Totale Somme a disposizione (b.1 - b.14)		€ 68 514,06	
TOTALE INTERVENTO		€ 300 000,00	

- l'invito a partecipare alla procedura negoziata di cui sopra, è stato rivolto agli Operatori Economici iscritti all'Albo telematico dei fornitori dell'AdSP MAM, Sezione II – Lavori di importo compreso tra € 150.000,00

e le soglie di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii e in possesso:

- di attestazione SOA nella categoria OG7 – classifica I e superiori, ai sensi dell'art. 133 c. 1, dell'art.1 c. 2 lett. b) dell'Allegato II.18 e dell'art. 2 c. 4 dell'Allegato II.12,
- della certificazione UNI EN ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro",

individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del d.lgs. 36/2023, secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità del presente affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato, dalla lettera di invito, per le ore le ore 12:00,00 del giorno 06/02/2026 e il termine per l'apertura delle offerte per il giorno 10/02/2026 ore 10:00,00, successivamente differito al 12/02/2026 ore 09:30 giusta Avviso n. 2 del 06/02/2026 ritualmente pubblicato;
- la Lettera di invito, con gli altri atti relativi alla procedura, dopo la precitata scadenza, sono stati pubblicati sulla Piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25 del d.lgs. 36/2023, denominata "TuttoGare", ovvero sulla PAD di questa Autorità, all'indirizzo <https://gare.adspmam.it/gare/dettaglio.php?codice=1668> e sulla propria pagina istituzionale nella sezione dedicata ai bandi di gara nella sezione BANDI E GARE https://www.adspmam.it/gara-2025_11-br-porto-di-brindisi-lavori-di-manutenzione-della-banchina-sporgente-punta-delle-terrare-cup-b85d23000370005-cig-ba0a56e8dc/, nonché, sul profilo committente di questa Autorità sulla pagina di E-TRASPARENZA https://adspmam.etrasparenza.it/archivio105_procedure-dal-01012024_0_60932_566_1.html e, per interoperabilità, sulla pagina istituzionale della BDNCP di ANAC https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=BA0A56E8DC e sulla PVL di ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/pubblicit%C3%A0-a-valore-legale-pvl-> ;
- entro il 06.02.2026 ore 12.00,00 - termine della scadenza per la presentazione delle offerte - sono pervenute sulla piattaforma "TuttoGare" n. 09 plichi-offerta virtuali appartenenti ai seguenti Operatori Economici:

N.	Operatore Economico	C.F.
1	CE.SUB. SRL	02629910734
2	LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	04356260754
3	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.	00982160426
4	S.E.M.E.S. SRL	00059670745
5	TARAS PALI S.R.L.	00416940732
6	MASELLIS S.U.R.L.	06710120723
7	TRANI SCAVI SRL	05238560725
8	GUADAGNO EMILIO DITTA INDIVIDUALE	GDGML73E17E379J
9	ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L.	06836460722


RILEVATO che le operazioni di gara, condotte dal Seggio di Gara, nominato con Determina del Presidente n. 50 del 09/02/2026 e composto dal Presidente di Seggio, dott.ssa Veronica Gagliano, Funzionario del Dipartimento Amministrativo dell'AdSP MAM e dal componente avv. Michele Bovino dipendente dell'Ufficio Gare, Contratti e Albo fornitori dell'AdSP MAM, hanno condotto alla formazione di una graduatoria che ha visto aggiudicatario l'O.E. denominato **"TRANI SCAVI S.R.L."** (C.F. /P.IVA 05238560725), con sede legale in TRANI, via Duchessa d'Andria n. 132, che ha offerto un ribasso percentuale del **19,621%** per un importo contrattuale pari ad € 187.151,27 (Euro centoottantasettemilacentocinquantuno/27) di cui € 181.620,54 (Euro centoottantunomilaseicentoventi/54) per lavori, dei quali € 84.624,91 (euro ottantaquattromilaseicentoventiquattro/91) per costi della manodopera, ed € 5.530,73 (Euro cinquemilacinquecentotrenta/73) per oneri della sicurezza;

DATO ATTO che è stata espletata con esito positivo la verifica sui requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 100, comma 1, lett. a) e c) del d.lgs. 36/2023, prescritti dalla *lex specialis* di gara, in capo all'operatore economico "TRANI SCAVI S.R.L.", come risulta dal verbale prot. 20260013637 del 12.03.2026;

CONSIDERATO altresì che, con verbale acquisito agli atti dell'Ente con nota prot. n. 20260017449 del 07/04/2026, è stato concluso, per silenzio assenso ex art. 17 bis L.241/90 ss.mm.ii. - e fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti, il subprocedimento di verifica dei requisiti di ordine generale ex artt. 94, 95 e 98 del d.lgs. 36/2023 ss.mm.ii. dell'O.E. aggiudicatario, "TRANI SCAVI S.R.L.";

RITENUTO di approvare e confermare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del d.lgs. 36/2023, la proposta di aggiudicazione a firma del RUP e del Responsabile di Affidamento, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale e dichiarare, pertanto, l'impresa **"TRANI SCAVI S.R.L."** (C.F. /P.IVA 05238560725) con sede legale in TRANI alla via Duchessa d'Andria n. 132, che ha offerto un ribasso percentuale del 19,621 % per un importo contrattuale pari ad € 187.151,27 (Euro centoottantasettemilacentocinquantuno/27) di cui € 181.620,54 (Euro centoottantunomilaseicentoventi/54) per lavori, dei quali € 84.624,91 (euro ottantaquattromilaseicentoventiquattro/91) per costi della manodopera, ed € 5.530,73 (Euro cinquemilacinquecentotrenta/73) per oneri della sicurezza, aggiudicatario dell'appalto in oggetto;

RITENUTO altresì di approvare e confermare il seguente quadro economico, rimodulato a seguito del ribasso d'asta offerto in sede di gara:

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli		LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA BANCHINA "SPORGENTE PUNTA DELLE TERRARE" DEL PORTO DI BRINDISI	
QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO LAVORI E ONERI	A - Importo dei Lavori		
	a.1	Importo dei lavori a corpo	€ 225 955,21
	a detrarre	Ribasso d'asta pari al 19,621%	€ 44 334,67
	A.1	Lavori (al netto del ribasso d'asta 19,621%)	€ 181 620,54
	a.1.1	importo della manodopera	€ 84 624,91
	A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 5 530,73
	Totale importo dei lavori (A.1+A.2)		€ 187 151,27
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B - Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
	b.1	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ -
	b.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	
	b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 5 000,00
	b.4	Imprevisti (fino al 10%) - art.60,c.5 e art. 5 all. 17 del d.lgs. n. 36/2023	€ 13 889,16
	b.5	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 36/2023	€ 19 805,08
	b.6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 8 000,00
	b.7	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. n. 36/2023	€ 10 000,00
	b.8	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 36/2023	€ 925,94
	b.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1 000,00
	b.10	Spese per pubblicità	€ 225,00
	b.11	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 5 000,00
	b.12	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	
	b.13	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023	€ -
	b.14	IVA ed eventuali altre imposte	€ 4 668,88
	b.15	FONDO SALVA OPERE 0,5% del ribasso gara	€ 221,67
	b.16	Contributo ANAC (Delibera 610 del 19/12/2013 attuaz. Art.1 c.65 e 67 L.23/12/2005 n. 266)	€ 250,00
b.17	Ulteriori somme rinvenienti dal RIBASSO D'ASTA del 19,621% al netto del fondo salva opere e contributo Anac (voci b.15 e b.16)	€ 43 863,00	
	Totale Somme a disposizione (b.1 - b.17)		€ 112 848,73
TOTALE INTERVENTO			€ 300 000,00

PRESO altresì ATTO che l'importo del quadro economico rimodulato è stato precedentemente impegnato con Determina del Commissario Straordinario n. 423 del 16.12.2024 sul capitolo "U211/20 art. 06" Impegno n. 11508 del Bilancio di Previsione 2024;

VISTI:

- *il d.lgs. 36/2023 come modificato da d.lgs. 209 del 31.12.2024;*
- *il d.lgs. n. 81/2008 – decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la legge di "Riordino della legislazione in materia portuale" del 28.01.1994 n. 84 modificata dal d.lgs. n. 169/2016 ss.mm.ii. e dalla L. n. 118 del 5.08.2022;*
- *la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;*
- *il Regolamento dei contratti pubblici dell'AdSP MAM, approvato con D.P. n. 243 del 25/06/2024 e aggiornato al Correttivo Codice appalti con D.P. 359 del 7.11.2025;*
- *il Regolamento di Contabilità dell'Ente;*
- *la Circolare del Segretario Generale dell'AdSP MAM n. 1 del 26.09.2022 concernente chiarimenti sull'applicazione del Regolamento recante la "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del DLgs n. 50/16" approvato con Determina del Presidente n. 26 del 22/01/2021".*
- *tutta la normativa richiamata nel Capitolato Speciale di Appalto e nella documentazione di gara.*
- *gli atti del procedimento;*

DETERMINA

- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto degli atti di gara e approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione a firma del RUP e del Responsabile di Affidamento, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale e confermare l'aggiudicazione dell'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di "PORTO DI BRINDISI – LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA BANCHINA "SPORGENTE PUNTA DELLE TERRARE" in favore dell'impresa "**TRANI SCAVI S.R.L.**" (C.F. /P.IVA **05238560725**) con sede legale in TRANI, via Duchessa d'Andria n. 132, che offriva un ribasso percentuale del **19,621 %** per un importo contrattuale pari ad **€ 187.151,27** (Ero centoottantasettemilacentocinquantuno/27) di cui € 181.620,54 (Euro centoottantunomilaseicentoventi/54) per lavori, dei quali € 84.624,91 (euro ottantaquattromilaseicentoventiquattro/91) per costi della manodopera, ed € 5.530,73 (Euro cinquemilacinquecentotrenta/73) per oneri della sicurezza;
- 3) di approvare il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta offerto in sede di gara, di cui in narrativa;

- 4) di prendere atto del verbale prot. 20260013637 del 12.03.2026, attestante l'esito favorevole del sub procedimento di verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali di cui all'art. 100, comma 1, lett. a) e c) del d.lgs. 36/2023;
- 5) di prendere atto del verbale prot. n. 20260017449 del 07/04/2026, di conclusione, per silenzio assenso ex art. 17 bis L.241/90 ss.mm.ii., del sub procedimento di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex artt. 94, 95 e 98 del d.lgs. 36/2023, nei confronti dell'impresa aggiudicataria, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti.
- 6) in caso di comunicazione del difetto dei requisiti di cui al punto 6), resta impregiudicata la facoltà di questa Autorità di valutare le azioni da intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, ivi inclusa la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione contrattuale e la conseguente richiesta di risarcimento del danno eventualmente patito dall'AdSP MAM, fatta salva l'eventuale successiva informativa antimafia che, ai sensi dell'art. 88 del d.lgs. n. 159/2011, darà luogo alla risoluzione del contratto ipso iure;
- 7) di dare atto che la presente aggiudicazione è da ritenersi immediatamente efficace;
- 8) di dare atto che la spesa prevista nel Q.E. è stata già impegnata con Determina del Commissario Straordinario n. 423 del 16.12.2024 sul capitolo "U211/20 art. 06" Impegno n. 11508 del Bilancio di Previsione 2024;
- 9) di provvedere al pagamento del contributo di cui al fondo "Salva- Opere" ex art. 47, commi da 1-bis a 1-septies del Decreto – Legge 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. Decreto Crescita), convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58, di **€ 221,67 (Euro duecentoventuno/67), pari allo 0,5% dell'importo del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario**, come determinato nel quadro economico rimodulato, da versare in conto entrata del bilancio dello Stato, sul capitolo 2454, capo XV, PG 38 (IBAN IT63R0100003245BE000000031F);
- 10) di dare mandato all'Ufficio Gare affinché provveda, ai sensi dell'art. 90 comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 alle comunicazioni di aggiudicazione all'O.E. aggiudicatario e a tutti i partecipanti, nonché alla pubblicazione di tutti gli atti del procedimento di cui alle prescrizioni in materia di trasparenza, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e dell'art. 28 del d.lgs. 36/2023.

Sottoscritto in Bari,

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Francesco Mastro

Visto

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Dott.ssa Michelina Latorre

Allegato: Proposta di aggiudicazione sottoscritta dal R.U.P.

UFFICIO PROPONENTE: Dipartimento Tecnico

Si attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l'adozione del presente atto
Parere favorevole rilasciato nell'ambito dell'istruttoria digitale di cui alla Determina presidenziale n.
366/2022.

La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di competenza, a cura della
Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi:

- Dipartimento proponente: Dipartimento Tecnico
- R.U.P.: Ing. Cristian Casilli
- Dipartimento Amministrativo
- Dipartimento Legale e Trasparenza
- Dipartimento Economico Finanziario

<i>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE acquisito nell'ambito dell'istruttoria digitale</i>			
<i>Registrazione impegni</i>			
<i>Esercizio</i>			
<i>Intervento</i>		<i>Impegno</i>	
<i>Intervento</i>		<i>Impegno</i>	
<i>Bari, li</i>			