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Con determina del Commissario Straordinario n. 17 del 23.01.2025 si è preso atto della conclusione negativa 

della Conferenza di Servizi decisoria svoltasi in forma semplificata e modalità asincrona, ex art. 14 bis della 

legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., inerente all’approvazione ex art. 38 del d.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii. del 

“Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica” riguardante l’intervento di “riqualificazione paesaggistica 

dell’area archeologica di Punta Le Terrare mediante ridefinizione del profilo altimetrico del terreno e 

piantumazione di nuove essenze arboree ed arbustive autoctone” nel porto di Brindisi. 

Con lo stesso provvedimento - attesa l’impossibilità di riutilizzare “tal quali” in situ le terre e rocce da scavo 

rivenienti dalle attività svolte con esito positivo per ottemperare all’Ordinanza dell’Amministrazione Civica 

n. 5/2018 e della cui conclusione la stessa Amministrazione Comunale ha preso atto con delibera di Giunta 

n. 40 del 27.02.2024 (cfr. parere ARPA Puglia prot. n. 0069948/2024 acquisito al prot. n. 20240032151) - è 

stato disposto di procedere alla gestione delle terre e rocce da scavo ancora presenti nell’area archeologica 

di Punta Le Terrare secondo quanto previsto dalla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006. 

Con determina presidenziale (D.P.) n. 368 del 18.11.20254, nel nominare quale Responsabile Unico del 

Progetto, l’ing. Marinella Conte, funzionario del Dipartimento Tecnico, è stato affidato all’ing. Danilo 

Antonacci, impiegato del medesimo Dipartimento, l’incarico di assistente al RUP e di progettista per l’unico 

livello esecutivo dell’intervento in oggetto che prevede la rimozione completa delle terre e rocce accumulate 

(volume complessivo di 4.380 m3) e il loro conferimento presso impianto autorizzato ai sensi dell'art. 208 

del d.lgs. n. 152/2006. 

Il progetto esecutivo, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 6 c. 7 (Sezione II) e dall’art. 22 c. 4 

(Sezione III) del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. è composto dai seguenti elaborati salvati nella cartella cloud 

del server istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale raggiungibile con il 

seguente collegamento: 
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“PE - Punta le Terrare” 

Doc.00 Elenco Elaborati 

1) PE-EL-IG Inquadramento generale 

2) PE-EL-ST Stato dei luoghi 

3) PE-EL-SP Stato di progetto 

4) PE-EL-LC Layout di cantiere 

5) PE-R-CM Computo metrico estimativo 

6) PE-R-CMS Computo metrico della sicurezza 

7) PE-R-IM Incidenza della manodopera 

8) PE-R-EP Elenco prezzi 

9) PE-R-RG Relazione generale 

10) PE-R-CR Cronoprogramma 

11) PE-R-QE Quadro economico 

12) PE-A-CS Capitolato speciale di appalto 

13) PE-A-SC Schema di contratto 

In data 09.04.2026, sussistendo le condizioni di cui all’art. 34 c. 2 lett c) dell’allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 

e ss.mm.ii., sono state effettuate con esito positivo la verifica e a seguire la validazione del Progetto Esecutivo 

di “gestione delle terre e rocce da scavo nell'area archeologica di "Punta Le Terrare"”, come da verbale 

allegato alla presente per esserne parte integrante. 

Dall’esame - in sede di verifica - della documentazione di stima economica di progetto, in particolar modo 

del quadro economico di seguito riportato, è stato rilevato che la spesa necessaria per la realizzazione 

dell’intervento in questione (Totale importo (A+B+C)) è superiore alla spesa programmata (€ 380.000,00) 

con una differenza di € 194.000,00: 

https://adspmam-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/d_antonacci_adspmam_it/IgDe1ja_YbbxR4NRrm-VBSxrAXwLfuLWaFAL0Ptc-ScStvE?e=zVtyUf
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Il suddetto importo di quadro economico risulta altresì superiore alla stima di cui al DIP approvato con 

Determina del Presidente n. 368 del 18.11.2025 (€ 500.000,00) con un aumento dell’importo complessivo 

dell’intervento pari ad € 74.000,00 (euro settantaquattromila/00) che è derivato dal maggior dettaglio delle 

lavorazioni che devono essere eseguite e dalle attività che in generale devono essere effettuate per la 

sorveglianza archeologica ed il monitoraggio ambientale in seno all’intervento. 

Sulla scorta di quanto sopra, si propone quindi: 

- di prendere atto dell’esito positivo della verifica del progetto esecutivo e della sua validazione; 

- di approvare il suddetto progetto esecutivo archiviato nel server istituzionale dell’Ente raggiungibile 

con il seguente collegamento: “PE - Punta le Terrare”; 

- di impegnare per la realizzazione dell’intervento l’importo complessivo di € 574.000,00 (euro 

cinquecentosettantaquattromila/00); 

- di procedere all’avvio di una procedura negoziata senza bando ex art. 50 c. 1 lett. c) del d.lgs. n. 

36/2023 per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto l’esecuzione della “gestione delle terre 

e rocce da scavo nell'area archeologica di "Punta Le Terrare" del porto di Brindisi”, sulla base del 

criterio del minor prezzo (art. 50 comma 4 del d.lgs. n.36/2023), con modalità di pagamento del 

corrispettivo “a corpo e a misura”, per l’importo a base d’asta pari ad € 434.152,90 (euro 

quattrocentotrentaquattromilacentocinquantadue/90), di cui € 35.555,79 (euro 

trentacinquemilacinquecentocinquantacinque/79) per lavori a corpo, € 390.784,33 (euro 

trecentonovantasettecentoottantaquattro/33) per lavori a misura ed € 7.812,78 (euro 

settemilaottocentododici/78) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Quadro Voce Descrizione  Importo 

A Lavori

A.1 Importo lavori a misura  €    390.784,33 

A.2 Importo lavori a corpo  €      35.555,79 

A.3 Costi per l 'attuazione dei Piani della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  €         7.812,78 

 €    434.152,90 

B Somme a Disposizione

B.1 Imprevisti sui lavori  €      43.343,28 

B.2 Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 comma 2 del D.lgs. 36/2023)  €         8.683,06 

B.3 Spese incarichi tecnici comprensivi di oneri prevvidenziali  (Ril ievo con drone, chimici e archeologi)  €      70.000,00 

B.4 Contributo ANAC e pubblicità  €            250,00 

B.5 Contributo fondo salva opere - L.58/2019  €         2.170,76 

 €    124.447,10 

C I.V.A.

C.1 Lavori (esclusa ai sensi dell 'art. 9 comma 1 numero 6 del DPR 633/1972)  €                     -   

C.2 Incarichi tecnici  €      15.400,00 

TOTALE IVA (C=C.1+ C.2)  €      15.400,00 

TOTALE D IMPORTO TOTALE INTERVENTO: (A+B+C)  €    574.000,00 
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QUADRO ECONOMICO

TOTALE LAVORI (A=A1+A2+A3)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B=B.1+…...+B.5)

https://adspmam-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/d_antonacci_adspmam_it/IgDe1ja_YbbxR4NRrm-VBSxrAXwLfuLWaFAL0Ptc-ScStvE?e=zVtyUf
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- di affidare all’ing. Marinella Conte la direzione dei lavori e, ove risulti necessaria la figura del 

coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di affidare detto incarico allo stesso tecnico, con il supporto 

dell’ing Danilo Antonacci per la predisposizione in particolare degli atti contabili. 

Si dichiara che per il procedimento in questione sono state osservate tutte le norme in materia di 

anticorruzione e trasparenza, e che per lo stesso non sussistono elementi di incompatibilità o inconferibilità 

relativamente ai soggetti interessati. 

Marinella Conte 
Responsabile unico del progetto (RUP) 

Francesco Di Leverano 

Direttore del Dipartimento Tecnico 
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