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Bari, 09/01/2018

Porto di Bari. Lavori di demolizione del muro perimetrale del compendio 
in concessione a Work System Srl fino al 22.12.2011.

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

IL TECNICO
ing. Eugenio Pagnotta
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Intervento di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione.
art.01

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2´746,70
Utili Impresa 10% euro -249,70
Spese Generali 15% euro -325,70

Prezzo Netto euro 2´171,30

RISORSE:
MATERIALI:
MAT.01 * Disinfettanti ambientali. l 1,000 24,00 24,00
MAT.02 * Rodenticidi (1). kg 1,000 7,00 7,00
MAT.03 * Rodenticidi (2). kg 1,000 6,90 6,90
MAT.04 * Rodenticidi (3). kg 1,000 6,80 6,80
MAT.05 * Insetticidi adulticidi. kg 1,000 60,00 60,00
MAT.06 * Complementari a Rodenticidi. cadauno 1,000 11,00 11,00
MAT.07 * materiali vari (acqua,...). a corpo 1,000 200,00 200,00
NOLI:
N0.001.c * Veicolo pick-up: a freddo senza operatore. ora 8,000 14,35 114,80
N0.100 * attrezzatura (atomizzatori, lance a mitra). ora 16,000 10,00 160,00

Sommano le risorse euro 590,50

Resta manodopera euro 1´580,80 57,553

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 2,00 2´746,70 5´493,40 3´161,60 57,553

2 Pulizia e asportazione guano e carcasse. Raccolta, carico e trasporto a termodistruzione. Il
art.02 trasporto può essere effettuato se con rifiuto insacchettato o su cassoni chiusi ermeticamente

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5´156,65
Utili Impresa 10% euro -468,79
Spese Generali 15% euro -611,46

Prezzo Netto euro 4´076,40

RISORSE:
MATERIALI:
MAT.08 * sacchi e bidoni per la raccolta del guano e materiali vari. a corpo 1,000 100,00 100,00
NOLI:
N0.001.a * Autocarro ribaltabile attrezzato e autorizzato per entrare in discarica: nolo a
caldo. ora 10,000 81,48 814,80

Sommano le risorse euro 914,80

Resta manodopera euro 3´161,60 61,311

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 5´156,65 5´156,65 3´161,60 61,311

3 Taglio raccolta, trasporto e smaltimento in discarica di tutte le infestanti.
art.03

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4´002,00
Utili Impresa 10% euro -363,82
Spese Generali 15% euro -474,55

Prezzo Netto euro 3´163,63

RISORSE:
VARIE:
varie a corpo 1,000 2´500,00 2´500,00

Sommano le risorse euro 2´500,00

Resta manodopera euro 663,63 16,582

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

A   R I P O R T A R E 10´650,05 6´323,20
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 10´650,05 6´323,20

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 4´002,00 4´002,00 663,63 16,582

4 Trasporto e smaltimento guano e carcasse.
art.04 SOMMANO a corpo 1,00 11´193,60 11´193,60 0,00

5 Messa in sicurezza con reti.
art.05

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6´864,80
Utili Impresa 10% euro -624,07
Spese Generali 15% euro -814,01

Prezzo Netto euro 5´426,72

RISORSE:
MATERIALI:
MAT.09 * rete anti piccioni. mq 600,000 1,50 900,00
MAT.10 * Materiale vario per fissaggio e sistemazione reti. a corpo 1,000 200,00 200,00
NOLI:
N0.001.b * Autocarro ribaltabile: nolo a caldo. ora 24,000 81,48 1´955,52

Sommano le risorse euro 3´055,52

Resta manodopera euro 2´371,20 34,541

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 6´864,80 6´864,80 2´371,20 34,541

6 Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e
art.06 successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle

lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando
tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in
amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione
degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio
strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento
dei rifiuti contenenti amianto. Compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata per lo
smaltimento; esclusi gli oneri di smaltimento, le opere provvisionali ed ogni costo relativo alle
misure di igiene e di sicurezza del lavoro. Lastre con struttura sottostante discontinua: superfici
da 300 a 1000 mq.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,06
Utili Impresa 10% euro -1,37
Spese Generali 15% euro -1,79

Prezzo Netto euro 11,90

RISORSE:
VARIE:
varie a corpo 1,000 9,00 9,00

Sommano le risorse euro 9,00

Resta manodopera euro 2,90 19,256

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 581,90 15,06 8´763,41 1´687,51 19,256

7 Rimozione di opere in ferro, relative a "carpenterie del tipo pesante", complete di pezzi speciali
art.07 e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con

qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili.
Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta nel cantiere: elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,45
Utili Impresa 10% euro -0,04
Spese Generali 15% euro -0,05

Prezzo Netto euro 0,36

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

A   R I P O R T A R E 41´473,86 11´045,54
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incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 41´473,86 11´045,54

RISORSE:
VARIE:
varie a corpo 1,000 0,30 0,30

Sommano le risorse euro 0,30

Resta manodopera euro 0,06 13,333

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 12´979,30 0,45 5´840,69 778,76 13,333

8 Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie,
art.08 inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito provvisorio

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 27,66
Utili Impresa 10% euro -2,51
Spese Generali 15% euro -3,28

Prezzo Netto euro 21,87

RISORSE:
VARIE:
varie a corpo 1,000 8,00 8,00

Sommano le risorse euro 8,00

Resta manodopera euro 13,87 50,145

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 19,00 27,66 525,54 263,53 50,145

9 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico compreso
art.09 avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: armato

SOMMANO mc 15,53 317,35 4´928,45 4´879,16 99,000

10 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa,
art.10 eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da

riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta: muratura
in mattoni pieni.

SOMMANO mq 477,00 10,77 5´137,29 5´137,29 100,000

11 Demolizione di marciapiede, compreso il sottofondo dello spessore fino a 15 cm, anche con
art.11 eventuale recupero parziale del materiale da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio del materiale di risulta.
SOMMANO mq 174,00 10,77 1´873,98 1´873,98 100,000

12 Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi
art.12 altezza, compreso i distacchi delle diverse utenze e ogni onere e magistero per assicurare il

lavoro eseguito a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e
con intervento manuale ove occorrente: per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per
pieno.

SOMMANO mc 327,19 16,88 5´522,97 4´860,21 88,000

13 Analisi per la classificazione del rifiuto ai fini dello smaltimento ex deliberazione Comitato
art.13 Interministeriale del 27/7/84 - per ogni campione

SOMMANO cad 5,00 319,55 1´597,75 0,00

14 Carico e Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori
art.14 di demolizione effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento

e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³
di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,72
Utili Impresa 10% euro -0,07
Spese Generali 15% euro -0,08

Prezzo Netto euro 0,57

RISORSE:

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

A   R I P O R T A R E 66´900,53 28´838,47
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incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 66´900,53 28´838,47

VARIE:
varie a corpo 1,000 0,50 0,50

Sommano le risorse euro 0,50

Resta manodopera euro 0,07 9,722

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc/km 6´127,98 0,72 4´412,15 428,96 9,722

15 Smaltimento di rifiuto con amianto in discarica 2C comprensivo di onere di carico sul mezzo,
art.15 trasporto con qualunque mezzo fino alla discarica, oneri di discarica, tasse relative e

registrazione
SOMMANO kg 26´731,03 0,48 12´830,89 0,00

16 Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da
art.16 demolizioni: rifiuti non pericolosi.

SOMMANO kg 419´862,50 0,03 12´595,88 0,00

17 Costo rottami ferrosi
art.17 SI DETRAGGONO kg -13´725,05 0,10 -1´372,51 0,00

18 Casseforme rette o centinate per getti di calcestruzzi semplici o armati compreso armo,
art.18 disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione: legno (sottomisure di abete)

SOMMANO mq 33,80 38,06 1´286,43 0,00

19 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a dosaggio
art.19 con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione
compreso i ponti di servizio fino a 4 metri e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, escluse le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 250
kg/mc

SOMMANO mc 16,46 92,08 1´515,64 439,53 29,000

20 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi
art.20 rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi

SOMMANO mq 588,00 1,00 588,00 370,44 63,000

21 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
art.21 avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo

impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del
CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm.

SOMMANO mq 588,00 6,85 4´027,80 805,56 20,000

22 Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4
art.22 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in

moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti
i componenti per assicurare il rispetto delle normative.

SOMMANO m 150,00 61,49 9´223,50 672,39 7,290

23 Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con 
art.23 procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera 

sulle barriere in cls. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio e quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. Lo spessore del pannello sarà pari alla testa delle barriere in cls tipo new-jersey.

SOMMANO mq 225,00 86,12 19´377,00 0,00

24 Cancello carrabile in pannelli tipo sandwich composti da due lamiere in acciaio zincato con 
art.24 interposta resina poliuretanica espansa, fornito e posto in opera, compreso ogni onere e 

magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte. Luce 5 m,altezza 2.5 m,  colonne 
con profilo 60 x 120 x 3 mm, completo di serratura manuale e guide di scorrimento a terra.

SOMMANO cad 1,00 1´500,00 1´500,00 300,00 20,000

25 Fornitura e posa in opera di cordoli delimitatori per piste ciclabili e aree pedonali composti da
art.25 elementi modulari in gomma sintetica parzialmente riciclata colorati con vernice poliuretanica

bicomponente gialla/rossa con alloggiati inserti rifrangenti di colore giallo. Il cordolo è
costituito da elementi correnti delle dimensioni in mm 1000x300x100H ed elementi terminali
delle dimensioni 630x300x100H. Gli elementi sono dotati di intagli per il deflusso delle acque
meteoriche. Sono compresi i delineatori cilindrici Ø 70 e h 800 mm in gomma gialla/rossa,
dotati di due fasce rifrangenti classe 2. Ogni elemento sarà dotato di minimo 2 punti di fissaggio

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

A   R I P O R T A R E 132´885,31 31´855,35



pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 132´885,31 31´855,35

con tasselli chimici o ad espansione M14 lunghezza 240mm. Da pagarsi a metro lineare di
sviluppo complessivo.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 128,50
Utili Impresa 10% euro -11,68
Spese Generali 15% euro -15,24

Prezzo Netto euro 101,58

RISORSE:
VARIE:
varie a corpo 1,000 85,00 85,00

Sommano le risorse euro 85,00

Resta manodopera euro 16,58 12,903

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 140,00 128,50 17´990,00 2´321,20 12,903

Parziale LAVORI A CORPO euro 150´875,31 34´176,55 22,652

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

A   R I P O R T A R E 150´875,31 34´176,55
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R I P O R T O 150´875,31 34´176,55

COSTI SICUREZZA 

26 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
art.26 apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo

specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON
sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 12´018,25 12´018,25 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA euro 12´018,25 0,00 0,000

T O T A L E   euro 162´893,56 34´176,55 20,981

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 150´875,31 34´176,55 22,652

C:000.001      pulizia euro 32´710,45 9´358,03 28,609
C:000.002      rimozione e smaltimento copertura in eternit euro 21´594,30 1´687,51 7,815
C:000.003      rimozione smaltimento opere in ferro euro 4´993,72 1´042,29 20,872
C:000.004      demolizioni opere in muratura e calcestruzzo euro 17´462,69 16´750,64 95,922
C:000.005      trasporto, analisi e conferimento in discarica demolizioni edili euro 18´605,78 428,96 2,306
C:000.006      pavimentazione e recinzione euro 55´508,37 4´909,12 8,844

S COSTI SICUREZZA euro 12´018,25 0,00 0,000

TOTALE  euro 162´893,56 34´176,55 20,981

     Bari, 09/01/2018

Il Tecnico
ing. Eugenio Pagnotta
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COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

A   R I P O R T A R E 


