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1. PREMESSA 

Scopo del presente progetto è quello di sostituire i parabordi rotti presenti sulla banchina n. 10 

della Darsena di Ponente con nuovi parabordi in gomma cilindrici per l’accosto della navi traghetto e 

da crociera che ormeggiano presso detto Molo. 

L’esigenza di tale soluzione progettuale deriva dalla necessità di aver un accosto sicuro per le 

navi ivi ormeggiate che garantisca il corretta approdo in banchina delle stesse. 

La realizzazione delle opere a farsi deve tenere conto dell’operatività della banchina e del porto 

interessata dai lavori e non deve arrecare alcuna interruzione alle attività portuali ivi presenti. 

 

2. STATO DEI LUOGHI 

La banchina oggetto d’intervento è provvista di arredi di banchina, come i fender conici con 

piastra in metallo in argomento delle dimensioni di mm. 2000x2000x260, che sono stati installati dalla 

ditta esecutrice dei lavori di realizzazione della banchina stessa. 

I parabordi in questione sono costituiti da un sistema di parabordi composto da un parabordo 

conico in gomma e da una piastra in metallo delle dimensioni di mm. 2000x2000x260 di spessore con 

rivestimento in resina resistente agli urti e alle sollecitazioni di compressione. 

Sono provvisti di n. 2 catene di sicurezza in acciaio ancorate alla banchina e alla parte finale della 

piastra in metallo, di utensilerie e vari componenti per l’ancoraggio.    

Le rotture sono chiaramente riconducibili ad urti e danni durante l’accosto delle navi ivi 

ormeggiate che sollecitano detti parabordi in modo non corretto, che a lungo termine provocano le 

rotture evidenziate. 

 

3. PREVISIONE PROGETTUALE 

Il progetto prevede la sostituzione dei FENDER rotti mediante fornitura ed installazione di nuovo 

parabordi in gomma tipo "Pirelli" o simile, costituito da manicotto in gomma completo di accessori 

metallici per l'ancoraggio alla banchina, costituiti da:  

- tubo di acciaio senza saldature del tipo zincato avente diametro esterno di mm. 140 e spessore 

mm. 20 e lunghezza non inferiore a mm. 2.000 fornito alle due estremità di due anelloni idonei per il 

fissaggio delle catene;  

- tratto di catena del tipo zincato a maglie con traversino, calibro mm. 35, UNI 4419, con maglie 

terminali calibro mm. 40, avente lunghezza sufficiente per il fissaggio del parabordo alle bitte di 

ormeggio (con doppio giro intorno alle stesse) e comunque non inferiore a ml. 6;  

- tratto di catena delle stesse caratteristiche di quella sopra descritta, ma avente lunghezza non 

inferiore a ml. 3,80 per il fissaggio del parabordo alla banchina;  
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- n 4 grilli zincati A 40 UNI 1947 di cm. 4 per il fissaggio della catena superiore agli anelloni siti 

alla estremità del tubo di sostegno del parabordo e n 2 per il fissaggio della catena inferiore ai perni di 

ancoraggio alla banchina;  

- n 2 morsetti di arresto costituiti da bulloni del diametro di mm. 32, lunghezza sottotesta mm. 160 

con dado e controdado;  

- n 4 golfari di ancoraggio con tondoni del diametro di mm. 50 di lunghezza adeguata per il 

fissaggio al parabordo.  

Compreso le opere murarie necessarie per la formazione dei fori a coda di rondine da praticare nella 

parete verticale della banchina, sia essa in calcestruzzo che in bolognini di pietra da taglio, secondo 

le disposizioni della D.L., la successiva sigillatura 

Si riportano le caratteristiche del singolo parabordo  

Parabordo cilindrico in gomma  8 pz  Ø esterno 1600 mm, Ø interno 800 mm, L 1800 mm    

PERFORMANCE DEL CORPO IN GOMMA    

Energia assorbita  518 kNm    

Reazione  1584 kN    

Peso  3250 kg    

Tolleranze  ± 10%      

Set di fissaggio per parabordo 1600x880 L1800   

N°1 tubo 150 mm x L 2000 con 2 U terminali  

N°2 catene superiori UNI 4419 calibro 35 mm x 610  

N°1 catena inferiore UNI 4419 calibro 35 mm L 3800  

N°4 grilli diametro 42 mm  

N°4 golfari 70/50  

 

L’intervento consiste nell’esecuzione delle seguenti operazioni: 

- rimozione di tutti i fender rotti con recupero delle catene di sicurezza e trasporto e smaltimento 

a rifiuto del parabordo danneggiato presso discariche autorizzate, 

- fornitura e posa in opera di nuovi n. 8 (otto) parabordi cilindrici in gomma  8 pz  Ø esterno 

1600 mm, Ø interno 800 mm, L 1800 mm  delle dimensioni idonee e con le caratteristiche 

sopra riportate  

 

  

4. TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 Si ritiene tecnicamente congruo indicare come tempo complessivo per tutti i lavori indicati 

precedentemente un periodo di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, anche se la 

banchina oggetto dell’intervento è una banchina operativa ove accosto ogni giorno una nave di linea 

con la Grecia. Nell’occasione si chiederà alla Capitaneria di porto di Bari di prevedere durante i lavori 

un altro accosto per la nave al fine di evitare danni e pericoli alle persone e cose presenti in cantiere. 
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Si riporta il cronoprogramma lavori: 

 

Settimane lavorative 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°

OPERE DI PREPARAZIONE (1° fase)

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

REALIZZAZIONE LAVORI (2° fase)

RIMOZIONE PARABORDI 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI PARABORDI 

OPERE DI PREPARAZIONE (3° fase)

SMOBILIZZO CANTIERE
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5. CCOSTI DELLA SICUREZZA 

Per quanto attiene ai costi relativi alle misure di sicurezza da attuare essi sono stati stimati 

conformemente alle prescrizioni di legge ed in funzione dei lavori da svolgere e son pari a  € 3.000,00 

(Euro tremila/00), secondo il seguente calcolo: 

 

Elementi P.U. Totale 

Recinzione con pali di sostegno, rete, e accessi (primo mese)  €          11,80 mq  € 1.416,00 

Cestello con cintura  €          14,20 h  €      71,00 

Cartelli rotondi di divieto o di prescrizione  €          11,00 n°  €      44,00 

Cartelli triangolari di avvertimento  €          11,00 n°  €      44,00 

Cassetta di pronto soccorso (considerato il possibile riutilizzo)  €          60,00 n°  €      60,00 

Coni di segnalazione e formaizone corsie  €          10,00 n°  €    200,00 

Estintore a polvere da 4 kg (considerato il possibile riutilizzo)  €          25,00 n°  €      25,00 

Imbarcazione natante  €        500,00 a corpo  €    500,00 

Formazione e coordinamento  €          80,00 h  €    640,00 

 € 3.000,00 

1
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IMPORTO TOTALE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Quantità 
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6. PREVISIONE DI SPESA 

La valutazione dei costi del presente intervento è stata operata eseguendo l’analisi del prezzo 

delle singole lavorazioni ed opere da eseguirsi, tali da tenere conto della manodopera impiegata, del 

materiale utilizzato e dei mezzi e delle attrezzature adoperati per l’esecuzione a regola d’arte dei 

lavori. 

Il costo complessivo dell’intervento è stimato in € 99.950,00  (Euro 

novantanovemilanovecentocinquanta/00) secondo il Quadro economico di seguito riportato: 

A.1 Importo dei lavori a corpo 90.047,22€              

A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 3.000,00€                

Totale importo dei lavori (A.1+A.2) 93.047,22€            

B.1 Lavori in economia di difficile valutazione e preventivazione 1.500,00€                

B.2 Imprevisti 2.711,84€                

B.3 Fondo ex art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 1.860,94€                

B.4
Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati (art. 24 c.4 

D.Lgs. 50/2016)
800,00€                   

B.5 Contributo ANAC ex  art. 3, c. 1, l. o), del D.Lgs. 50/2016 30,00€                     

Totale Somme a disposizione (B1+…+B5) 6.902,78€              

99.950,00€            
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Bari 19/07/2018  

 

      Il Tecnico Incaricato 

ing. Antonio PANTANELLA 

 

N.B.: Si allegano le schede di sicurezza per le prime indicazioni del PSS  
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STRALCIO PLANIMETRICO 
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

b
a
n

c
h

in
a
 n

°1
1

6
,1

5

8
,3

0

Uffic io

Acc es so per disabili

Bagno

Donne

AREA

B A R

Sala Attesa

YACHT CLUB

IMBARCO Bagno

Uomini

Loc ale Tecnico

GATE
OPERATIVO

R
e

c
in

z
io

n
e

 m
e

ta
lli

c
a
 a

m
o
v
ib

ile

6
,1

5

8
,3

0

Uffic io

Acc es so per disabili

Bagno

Donne

AREA

B A R

Sala Attesa

YACHT CLUB

IMBARCO Bagno

Uomini

Loc ale Tecnico

GATE
OPERATIVO

R
e

c
in

z
io

n
e

 m
e

ta
lli

c
a
 a

m
o
v
ib

ile

Area in concessione Posto
Security

11

8910

10 bis

11 bis

12

 

 

Tipologia di parabordo da montare  
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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