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Autorita Portuale di Bari

Contratto per 1’affidamento dei “Porto di Bari.

Lavori di realizzazione di torri faro sui piazzali

retrostanti le banchine operative della Darsena di

Levante”.

L'anno 2019 (duemiladiciannove), addi.

del mese di. . . . . . . , nella sede dell’Autorita

di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale,

sita in Bari Piazzale C. Colombo n° 1 CAP 70122,

con la presente scrittura privata, da valere ad

ogni effetto di legge,

TRA

1’Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Meridionale, di seguito “AdSP MAM”, avente sede in

Bari al P.le C. Colombo, 1 CF/P.IVA 08032850722,

rappresentata dal dott. Tito Vespasiani, il quale

interviene nella sua qualita di Segretario Generale

dell’Ente e la ditta. . . . . . . . . ., di seguito
“Impresa”, con sede in . . . . . . . . . . alla via
C.F. . . . . . . . . e P IVA . . o o o0y
rappresentata dal sig. . . . . . . . . . . < . .,
il quale interviene, agisce e stipula

esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse

della citata ditta, nella sua qualita di legale

rappresentate della stessa, iscritta alla C.C.I.A.A.
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di . . ..o e e e e ey,

PREMESSO

- che con Determina del Presidente n. . . . . . del

../../2019 si & proceduto ad approvare 1l’intervento

in oggetto, alla imputazione della relativa spesa e

alla individuazione della procedura di gara;

- che con Determina del Presidente n. del ../../..,
e stata aggiudicata alla citata ditta,
all’importo di €. . . . . . .(Euro . . . /00),

oltre agli oneri per la sicurezza, non soggetti a

ribasso, pari ad € 66.490, 68 (Euro

SESSANTASEIMILAQUATTROCENTONOVANTA/68) ed

all’I.V.A. se dovuta;

- che con nota 1in atti con Prot.

del../../2019, alla suddetta impresa & stata

comunicata 1l’aggiudicazione dei lavori e 1’'invito

alla sottoscrizione del presente contratto di

appalto una volta presentata tutta la

documentazione prescritta;

- che e intenzione delle ©parti, come sopra

costituite, tradurre in formale contratto la

reciproca volonta di obbligarsi,

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1) IL”AdSP MAM da e concede alla ditta

che accetta, 1l’appalto dei “Porto di Bari. Lavori
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di realizzazione di torri faro sui piazzali

retrostanti le banchine operative della Darsena di

Levante”, per un importo complessivo di €

(Euro . . . . . . . . /J..) oltre agli oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 66.490,68

(Euro SESSANTASEIMILAQUATTROCENTONOVANTA/68) e

all’I.V.A. se dovuta.

ART. 2) L’esecuzione dei lavori di cui al presente

contratto e subordinata alla piena ed

incondizionata osservanza delle disposizioni

contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella

documentazione progettuale che, ancorché non

allegata, viene sottoscritta dall’impresa

appaltatrice dei lavori e deve intendersi quale

parte integrante del presente contratto.

ART. 3) I1 sig. . . . . . . . . . ., nella gualita

su espressa, prende atto e dichiara:

a) che i pagamenti di somme relativi al presente

contratto saranno effettuati dall’Autorita Portuale

di Bari in favore della ditta, mediante accredito

sul c¢/c bancario delle somme dovute;

b) di condurre personalmente i lavori;

c) di eleggere domicilio in

e cio ai fini dell’invio della normale

corrispondenza e di avere la seguente ©posta
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elettronica certificata:

d) di accettare in caso di controversie in ordine

al presente atto, il Foro di Bari.

ART. 4) I lavori avranno inizio dalla data di

consegna degli stessi da parte del D.L. e dovranno

essere ultimati entro 220 (duecentoventi) giorni

naturali e consecutivi come documentazione di

progetto e capitolato speciale d’appalto. In caso

di mancato rispetto del termine di wultimazione

assegnato sara applicata, per ogni giorno di

ritardo, penali stabilite nel Capitolato Speciale

d’appalto nella misura del 0,50%, (diconsi

zervirgolacinquanta per mille) dell'importo netto

di contratto per questioni non legate a cause di

forza maggiore e altre motivazioni non imputabili

all’impresa come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.; la penale complessiva non potra superare

il 10% dell’importo dell’appalto. Essa si

applichera mediante ritenuta sulle somme dovute

dall’AP in dipendenza del contratto.

ART. 5) L’Impresa pud subappaltare nella misura del

30%, come previsto nel Capitolato speciale

d"appalto. Il subappalto dovra essere autorizzato

secondo la legge. Il presente contratto di appalto

non puo essere ceduto, a pena di nullita.
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ART. 0) I1 corrispettivo dell’appalto per

1l’esecuzione dei lavori di cui alla presente

scrittura privata, stipulato a CORPO, & convenuto

dalle parti nella somma di € . . . . . (Euro

/00) oltre agli oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso pari ad € 66.490, 68 (Euro

SESSANTASEIMILAQUATTROCENTONOVANTA/18) e all’I.V.A.

se dovuta. I lavori saranno contabilizzati a CORPO,

eseguendo Stati di Avanzamento dei Lavori che

saranno autorizzati dalla Direzione dei Lavori in

funzione dell’applicazione del ribasso percentuale

applicato all’importo a base di gara.

Il prezzo a CORPO ottenuto con prezzi unitari, si

intende offerto dall’Impresa in base a calcoli di

sua propria ed assoluta convenienza, a tutto suo

rischio e, quindi, sono invariabili ed indipendenti

da qualungque eventualita che essa non abbia tenuta

presente. L’Impresa non ha percio ragione di

pretendere sovrapprezzi o indennita speciali di

nessun gJgenere. Non & ammessa alcuna forma di

revisione deil prezzi e non si applica il primo

comma dell’art. 1664 del Codice Civile, salvo

quanto previsto dal D.Lgs 50/2016.

ART. 7) Nessuna variante sostanziale pud essere

introdotta dall’Impresa o richiesta dall’AP senza
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che tra le parti intervenga un verbale a

disciplinare 1’oggetto dei lavori aggiuntivi, 1le

modalita di esecuzione del medesimi e 1’eventuale

importo da corrispondersi quale corrispettivo.

ART. 8) Le parti convengono che 1’'Impresa avra

diritto al pagamento relativo allo Stato Finale,

contabilizzato e concluso, una volta emesso il

certificato di pagamento. Nel caso di sospensione

dei lavori per cause indipendenti dalla wvolonta

dell’ Impresa e per un periodo superiore a novanta

giorni, 1 pagamenti 1in acconto dovranno essere

effettuati indipendentemente dal loro ammontare.

L’AP procedera ad effettuare il pagamento entro i

trenta giorni successivi alla emissione del

Certificato di pagamento, previa presentazione, da

parte dell’Impresa, della relativa fattura e del

DURC in corso di wvalidita.

ART. 9) Tutte le spese relative al presente

contratto (bolli, <copie, registrazioni, diritti,

ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale

carico della Impresa, senza diritto a rivalsa.

ART. 10) Per tutto gquanto non previsto nella

presente scrittura privata si rinvia alle norme

vigenti in materia di opere pubbliche, in

particolare al D.Lgs. n.50/16, al relativo
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regolamento e a tutte le successive modificazioni

ed integrazioni, al capitolato generale d’appalto

[e]

dei lavori pubblici di c¢cui al D.M. LL.PP. n

145/2000, al capitolato speciale d’appalto allegato

alla presente, al codice civile ed alle altre

disposizioni di legge in wvigore.

ART. 11) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori

di cui al presente contratto sono soggetti

all’T.V.A., ancorché non imponibile ai sensi

del D.P.R. 633/72 art. 9, per cui si richiede 1la

registrazione in caso d’uso ed 1in misura fissa ai

sensi dell’art.40 del D.P.R. n.131 del 26/4/86.

Bari,

Letto, approvato e sottoscritto.

per 1’Autorita di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Meridionale

dott. Tito Vespasiani - Segretario Generale

per L'IMPRESA

sig. - Legale rappresentate
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