



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

DIPARTIMENTO PORTO DI BRINDISI



**PORTO DI BRINDISI: COMPLETAMENTO DELLA INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE
MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL
PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST.**

**PIANO DI INDAGINE AI FINI DELLA VERIFICA E SUCCESSIVA CONFERMA
DELL'ATTUALITÀ DEGLI ESITI DELLE CARATTERIZZAZIONI DEI FONDALI GIÀ CONDOTTE**

C.U.P.

H82H08000010005

C.I.G.

PROGETTISTA / STI

Ing. Marinella CONTE
(dipendente interno alla P.A.)

COLLAB. / ASSIST.

Davide BOASSO
(dipendente interno alla P.A.)

CONSULENTI ESTERNI

APPROVAZIONE
DEL PROGETTO

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesco DI LEVERANO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL COORD.RE SICUREZZA - C.S.P.

Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica

Progetto Definitivo

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO TECNICO

Ing. Francesco DI LEVERANO

DIRETTORI OPERATIVI

IL COORD.RE SICUREZZA - C.S.E.

Progetto Esecutivo

Perizia di Variante

DESCRIZIONE ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

N° ELAB.

QE

NOME FILE

DATA EMISSIONE

DATA REVISIONE

DATA REVISIONE

DATA REVISIONE

SCALA

DIC. 2019

-

QUADRO ECONOMICO

"COMPLETAMENTO DELLA INFRASTRUTTURA PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST - CUP H82H08000010005"

PIANO DI INDAGINE AI FINI DELLA VERIFICA E SUCCESSIVA CONFERMA DELL'ATTUALITÀ DEGLI ESITI DELLE CARATTERIZZAZIONI DEI FONDALI GIÀ CONDOTTE

QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI, SERVIZI E ONERI	
A.1	LAVORI, soggetti a ribasso	
	1. Carotaggi ambientali, soggetti a ribasso.	€ 90.095,00
A.2	SERVIZI, soggetti a ribasso	
	1. BONIFICA BELLICA SISTEMICA SUBACQUEA, soggetti a ribasso.	€ 39.750,00
	2. ANALISI AMBIENTALI, soggetti a ribasso.	€ 285.220,00
A.3	COSTI PER LA SICUREZZA, non soggetti a ribasso	€ 8.350,00
TA	IMPORTO TOTALE LAVORI E ONERI	€ 423.415,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B 01	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura.	€ -----
B 02	Per rilievi, accertamenti, indagini, validazioni caratterizzazioni ambientali, verifiche, sorveglianza archeologica ecc..	€ -----
B 03	Allacciamenti ai pubblici servizi.	€ -----
B 04	Imprevisti (2% di A).	€ 8.450,00
B 05	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi.	€ -----
B 06	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, ovvero all'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 7.135,00
B 07	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -----
B 08	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -----
B 09	Spese per pubblicità, compreso il contributo AVCP di cui alla Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014	€ 1.000,00
B 10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, nonché per attività di consulenza e di supporto	€ -----
B 11	I.V.A (intervento non imponibile ad IVA ai sensi dell'art. 3 della legge 26/06/90 n. 165, nonché dell'art. 9 del D.P.R. 26/10/72 n. 633 e ss.mm.ii.) / eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge.	€ -----
TB	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 16.585,00
ICO	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 440.000,00