

# PORTO ISOLA DI MANFREDONIA. LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BACINO ALTI FONDALI (BAF) [CUP: B37H20021110005] - Fase 1

Lotto 1 - 99263581C2

| # | Partecipante |                 | A      | B   | C   | D     | E     | F      | G | H   | I   | J   | K     | L | M | Tecnico | Economico | Totale |
|---|--------------|-----------------|--------|-----|-----|-------|-------|--------|---|-----|-----|-----|-------|---|---|---------|-----------|--------|
| 1 | 00477150304  | C.I.S.A. S.P.A. | 30     | 5   | 5   | 3.392 | 10    | 13.333 | 5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.846 | 2 | 3 | 65.987  | 30        | 95.987 |
| 2 | 00184540276  | ICM S.P.A.      | 12.706 | 4.6 | 4.6 | 5     | 7.142 | 15     | 5 | 5   | 5   | 5   | 5     | 2 | 3 | 68.968  | 12.706    | 81.674 |

Criteri di valutazione

| # | Criteri  | Peso |
|---|--|------|
| A | <b>Ribasso percentuale</b><br>Ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta   | 30   |
| B | <b>A - ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI</b><br>ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI da comprovare mediante la produzione di documentazione relativa ad interventi precedentemente progettati concernenti opere similari per tipologia. | 5    |
| C | <b>B - ESPERIENZA ED ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE - B.1 - Attinenza, consistenza e qualità delle opere eseguite</b><br>Attinenza, consistenza e qualità delle opere eseguite  | 5    |
| D | <b>B - ESPERIENZA ED ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE - B.2 - Organizzazione delle attività per una più efficiente cantierizzazione ed esecuzione del lavoro</b><br>Organizzazione delle attività per una più efficiente cantierizzazione ed esecuzione del lavoro                    | 5    |
| E | <b>C - QUALITÀ TECNICO COSTRUTTIVA – MIGLIORIE PROGETTUALI - C.1 - Strutture – Consolidamenti – Miglioramento sismico</b><br>Strutture – Consolidamenti – Miglioramento sismico  | 10   |
| F | <b>C - QUALITÀ TECNICO COSTRUTTIVA – MIGLIORIE PROGETTUALI - C.2 - Durabilità degli elementi costruttivi e del piano stradale</b><br>Durabilità degli elementi costruttivi e del piano stradale  | 15   |
| G | <b>C - QUALITÀ TECNICO COSTRUTTIVA – MIGLIORIE PROGETTUALI - C.3 - Dettagli costruttivi</b><br>Dettagli costruttivi  | 5    |
| H | <b>C - QUALITÀ TECNICO COSTRUTTIVA – MIGLIORIE PROGETTUALI - C.4 - Sicurezza dei lavoratori nella manutenzione dell'opera finita</b><br>Sicurezza dei lavoratori nella manutenzione dell'opera finita  | 5    |
| I | <b>D - GESTIONE DEL CANTIERE - D.1 - Interferenze con le attività portuali</b><br>Interferenze con le attività portuali  | 5    |
| J | <b>D - GESTIONE DEL CANTIERE - D.2 - Gestione ambientale del cantiere nel rispetto del principio del DNSH</b><br>Gestione ambientale del cantiere nel rispetto del principio del DNSH  | 5    |
| K | <b>D - GESTIONE DEL CANTIERE - D.3 - Organizzazione del cantiere</b><br>Organizzazione del cantiere  | 5    |
| L | <b>E - CRITERI PREMIALI AI SENSI DELL'ART. 47 L. 108/2021 - E.1 - Assenza di verbali di discriminazione di genere</b><br>Assenza di verbali di discriminazione di genere   | 2    |
| M | <b>E - CRITERI PREMIALI AI SENSI DELL'ART. 47 L. 108/2021 - E.2 - Impegno all'adozione di un welfare aziendale</b><br>Impegno all'adozione di un welfare aziendale   | 3    |