
Porto di Bari - Lavori di potenziamento delle infrastrutture asservite alla sede logistica del Corpo delle Capitanerie di Porto
– Realizzazione di nuove banchine in ampliamento del Molo San Cataldo - Fase 1

Lotto 1 - B705AFA72F

# Partecipante A B C D E F G H I J K L M N Tecnico Economico Totale

1 01336990328 Fincantieri Infrastructure Opere Marittime Spa 18.213 9.183 8.528 9.866 20 2.82 5 5 6.596 4 1 2 1 1 76.236 18.213 94.449

2 02924640275 NAUTILUS S.R.L. 17.822 9.013 8.361 8.695 17.543 2.94 3.892 4.122 7.101 3.928 1 2 1 1 70.822 17.822 88.644

3 02528940998 Fincosit S.r.l. 6.708 10 10 10 18.947 2.82 4.844 4.912 8 3.928 1 2 1 1 78.694 6.708 85.402

4 02669810836 COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SPA 18.221 8.503 6.856 7.859 15.789 3 3.633 4.21 5.894 3.857 1 2 1 1 64.807 18.221 83.028

5 06044391214 CONPAT SCARL 20 7.585 8.127 7.859 14.736 2.58 3.46 3.771 5.754 3.214 1 2 1 1 62.276 20 82.276

6 01542280589 SALES SPA 14.816 8.503 7.792 8.695 14.736 2.76 3.719 3.719 5.894 3.428 1 2 1 1 64.44 14.816 79.256

7 04738280728 ALEANDRI SpA 10.551 7.925 7.859 7.859 17.192 2.82 3.892 4.21 6.035 3.357 1 2 1 1 66.362 10.551 76.913

Criteri di valutazione

# Criteri Peso

A Offerta Economica
Per il contenuto della Busta "C" Offerta economica, si rinvia al Disciplinare di gara

20

B
A - ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI
Da comprovare mediante la produzione di documentazione relativa ad interventi precedentemente progettati concernenti opere similari per tipologia. La valutazione riguarderà l’attinenza, consistenza e qualità sotto il profilo dell’efficacia delle soluzioni tecniche, pertinenti 
all’opera da realizzare, che il concorrente ha precedentemente progettato e che sono state realizzate ed anche quelle che sono in corso di realizzazione; saranno maggiormente apprezzati gli interventi completamente eseguiti e collaudati. 

10

C
B - ESPERIENZA ED ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE - B.1 - Opere che il concorrente ha precedentemente eseguito
La valutazione riguarderà l’attinenza, consistenza e qualità sotto il profilo tecnologico e costruttivo, rispetto all’intervento da realizzare, di opere che il concorrente ha precedentemente eseguito ed anche quelle che sono in corso di esecuzione; saranno maggiormente 
apprezzati gli interventi completamente eseguiti e collaudati.

10

D
B - ESPERIENZA ED ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE - B.2 -organizzazione dell’appaltatore
La valutazione riguarderà l’organizzazione dell’appaltatore con particolare riferimento alle attrezzature ed ai mezzi impiegati attinenti alle specificità dell’intervento e che possono consentire una più efficiente cantierizzazione ed esecuzione del lavoro, fornendone elenco e 
descrizione e specificando la disponibilità degli stessi (proprietà o altra forma di disponibilità).

10

E

C - QUALITÀ TECNICO COSTRUTTIVA – MIGLIORIE PROGETTUALI - C.1- Soluzioni alternative e/o integrative
Il concorrente dovrà illustrare in maniera efficace ed esaustiva la tipologia e le relative caratteristiche tecniche delle soluzioni costruttive e impiantistiche alternative e/o integrative eventualmente proposte, che rendano funzionalmente migliori, più efficienti e più complete 
quelle previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara. Ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno valutate positivamente proposte dalle quali sia possibile evincere l’effettiva miglioria delle soluzioni offerte, espresse in termini di caratteristiche 
tecniche, qualitative, quantitative, ambientali, prestazionali di durabilità e manutentive.

20

F C - QUALITÀ TECNICO COSTRUTTIVA – MIGLIORIE PROGETTUALI - C.2- Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
Saranno valutate positivamente offerte che prevedano l’adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

3

G

D - CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) - D.1 - Progetto illuminotecnico
Il progetto illuminotecnico migliorerà gli aspetti relativi all’innalzamento delle prestazioni sotto il profilo dell’efficienza energetica, della durata e dell’affidabilità degli impianti, nonché l’approfondimento dei temi riguardanti il flusso luminoso disperso verso l’alto 
(inquinamento luminoso); si farà riferimento al DM 27 settembre 2017, in G. U. n. 244 del 18 ottobre 2017, “Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, affidamento del servizio di progettazione di 
impianti per illuminazione pubblica”. Verranno valutate positivamente soluzioni che migliorino la prestazione energetica dell’impianto e che abbiano sistemi di regolazione del flusso luminoso.

5

H

D - CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) - D.2 - Gestione ambientale del cantiere
Verranno valutate positivamente soluzioni volte all'efficace contenimento delle fonti inquinanti (polveri, inquinamento acustico, versamento liquidi, ecc.) e alla mitigazione dell'impatto dovuto alla presenza del cantiere durante le fasi di realizzazione delle opere, nel rispetto 
dei CAM vigenti, definiti dal Ministero dell’Ambiente. Ad esempio il concorrente potrà proporre soluzioni che durante le usuali attività lavorative limitino l'impatto ambientale in caso di incidenti o guasti, etc. È altresì elemento premiante la riduzione dell'inquinamento 
attraverso l'utilizzo di mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica, privilegiando l'uso di mezzi ibridi (elettrico – diesel, elettrico – metano, elettrico – benzina) e per i mezzi non stradali costituisce fattore premiante l'utilizzo di quelli dotati di una efficienza motoristica almeno 
pari allo standard europeo. È richiesta quindi la produzione di schede tecniche e documentazione inerenti le caratteristiche dei mezzi che si intendono impiegare ed i termini della loro disponibilità, ossia se i mezzi siano di proprietà o di futuro noleggio.

5



# Criteri Peso

I
E - GESTIONE DEL CANTIERE - E.1 - Interferenze con le attività portuali e gestione logistica del cantiere
Saranno valutate positivamente le proposte di cantierizzazione che riducono le interferenze con le attività portuali e soluzioni volte a migliorare l’organizzazione e la gestione degli spazi destinati ai materiali, alla produzione dei manufatti in calcestruzzo, alla viabilità ed 
agli spazi di lavoro ed alle strutture accessorie destinate ai lavoratori che vi operano.

8

J

E - GESTIONE DEL CANTIERE - E.2 - Organizzazione del cantiere
Si valuterà l'organizzazione operativa per la realizzazione dell'opera, illustrando l'organigramma funzionale riguardante: a) la struttura fissa di cantiere; b) le eventuali figure di controllo esterne o interne all'azienda. Si valuterà come, con l'organizzazione di cantiere 
prospettata e con eventuale proposta di organigramma (con la previsione di referenti per le varie categorie di intervento quali strutture, impianti, ecc.) sarà possibile migliorare la qualità delle opere previste dal capitolato speciale di appalto, mantenendo i tempi proposti 
per la esecuzione complessiva delle opere in appalto.

4

K F - CERTIFICAZIONI - ISO 45001 – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
Certificazione in corso di validità ISO 45001 – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

1

L F - CERTIFICAZIONI - ISO 14001 – Sistemi di gestione ambientale
Certificazione in corso di validità ISO 14001 – Sistemi di gestione ambientale

2

M
F - CERTIFICAZIONI - SA 8000 sulla Responsabilità Sociale d’Impresa
Certificazione in corso di validità SA 8000 sulla Responsabilità Sociale d’Impresa a garanzia della credibilità e della competenza dei diversi "attori" coinvolti nelle attività di sensibilizzazione, progettazione, realizzazione, gestione, miglioramento e verifica del Sistema di 
Responsabilità Sociale

1

N F - CERTIFICAZIONI - UNI/DpR 125:2022 - Sul sistema di gestione per la parità di genere
Certificazione in corso di validità UNI/DpR 125:2022 - Sul sistema di gestione per la parità di genere

1


