Autorita di Sistema Portuale

' del Mare Adriatico Meridionale

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI
IMPIANTI NEGLI AMBITI PORTUALI di Brindisi e Monopoli: [CUP L08032850722202400006]

Approvazione elaborati Tecnici, Amministrativi ed economici e avvio procedura di gara.
Relazione istruttoria Dipartimento Tecnico

Ottobre 2025

Il ricorso allo strumento dellAccordo Quadro con un solo operatore ora in corso, varato nel 2022, per la manutenzione
degli impianti tecnologici degli immobili demaniali e degli ambiti portuali del porto di Brindisi e di Monopoli con un unico
operatore economico sta continuando a fornire buone risposte in termini di maggiore efficacia delle attivita manutentive.

Stante I'approssimarsi della conclusione di questi € proposto nuovamente l'utilizzo del detto strumento, cosi come
disciplinato dall'art. 59 € All. 11 Art. 2 lett. n) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, mediante l'indizione di una gara d'appalto con
procedura aperta ex Art. 71 del DIgs36/2023 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso
sull'importo a base d'asta ai sensi ai sensi dell'art. 50 ¢.4 non trovandosi nel caso di cui all'art. 108, c. 2 del citato Decreto,
individuando cosi appunto I'operatore economico, a cui affidare la manutenzione e tenuta in esercizio delle infrastrutture e
degli immobili negli ambiti demaniali dei porti di Brindisi e di Monopoli.

L'accordo quadro € da intendersi ‘A MISURA”, applicando il ribasso d'asta ai prezzi unitari per le quantita di misura delle
singole parti del lavoro eseguito.

L'appalto & teso a garantire:

la sicurezza delle persone e delle cose in relazione alla presenza elo alluso degli impianti relativi alle
infrastrutture ed agli immobili negli ambiti demaniali sia esterni che interni (edifici, strade, banchine...) nei porti
di Brindisi e di Monopoli;

il mantenimento, la conservazione ed il funzionamento e l'efficienza di tutti gli impianti relativi alle strutture, agli
immobili negli ambiti demaniali presenti nei porti di Brindisi e di Monopoli, ivi compreso 'adeguamento e il rispetto
delle norme di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.

Gli interventi di manutenzione di cui al presente Accordo Quadro potranno riguardare le seguenti categorie di lavorazioni:

Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata
e continua ed impianti di pubblica illuminazione;
Impianti fotovoltaici
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Impianti eolici,

Impianti elettrici abbinanti agli impianti termici, idraulici fognanti e antincendio;

Impianto spegnimento ad acqua con gruppo di pressurizzazione;

Impianti di condizionamento del tipo split system;

Impianti di climatizzazione estiva e invernale;

Impianti di sollevamento di acque reflue e di pressurizzazione riserva idrica;

Impianto sistema rilevazione incendi;

Impianti di estinzione, tipo estintori;

Impianti idrici e fognari;

Impianti di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia relativi ai piazzali operativi del porto;
Impianti di segnalamenti marittimi (PEL, RACON etc.)

Impianti di trasmissione dati e videosorveglianza (security etc.) con riferimento agli impianti di alimentazione;

Oggetto delle prestazioni richieste € l'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d'opera e di provviste
occorrenti per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e a guasto, degli impianti tecnologici degli
edifici, lungo la viabilita portuale e le strade, i piazzali e le banchine nei porti di Brindisi e di Monopoli.

Il gruppo di progettazione, formato dal geom. Santino Guadalupi e dal dott. geom. Giorgio Conoci, ha redatto pertanto,

secondo le indicazioni ricevute dal sottoscritto Direttore del Dipartimento Tecnico, gli elaborati relativi al rilievo dello stato di

fatto ed al censimento di tutti gli impianti, nonché alla loro ubicazione presso le aree e gli edifici di competenza

del’ADSPMAM nei porti di Brindisi e di Monopoli, oltre agli elaborati amministrativi ed economici utili a procedere all'appalto
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI NEGLI AMBITI
PORTUALI di Brindisi e Monopoli, in atti, costituita da:

NOME ELABORATO DESCRIZIONE SCALA
REL_IL.TT.BR-MO Relazione Tecnica
CSA_ILTT.BR-MO Capitolato Speciale d’Appalto
SAQ_I.TT.BR-MO Schema di Accordo Quadro
PSC_I.TT_BR-MO Piano di Sicurezza e Coordinamento

PR_REG.ILTT_BR-MO  PREZZARIO Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Puglia Edizione

2025 approvato con D.G.R. Puglia n. 1022 del 22/07/2025

ANP_ILTT_BR-MO ANALISI NUOVI PREZZI

PG.00.00_II.TT.BR Planimetria Generale - Inquadramento Settori di Intervento del Porto di Brindisi 1:10000
PG.00.00_IL.TT.MO Planimetria Generale-Inquadramento Settori di Intervento del Porto di 1:2000
Monopoli
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IMPIANTI ELETTRICI PORTO DI BRINDISI

PS.01.00.E.ILTT.BR Planimetria Settore 01 1:1000
PS.02.00.E..TT.BR Planimetria Settore 02 1:1000
PS.03.00.E..LTT.BR Planimetria Settore 03 1:1000
PS.04.00.E.L.TT.BR Planimetria Settore 04 1:1000
PS.05.00.E.IL.TT.BR Planimetria Settore 05 — Inquadramento Generale Sub-Settori A-B-C 1:2000
PS.05.A0.E.IL.TT.BR Planimetria Settore 05 — Sub-Sett. A 1:1000
PS.05.B0.E.IL.TT.BR Planimetria Settore 05 — Sub-Sett. B 1:1000
PS.05.CO.EILTT.BR Planimetria Settore 05 — Sub-Sett. C 1:1000
PS.06.00.E.ILTT.BR Planimetria Settore 06 (*) 1:1000
PS.07.00.E.ILTT.BR Planimetria Settore 07 (*) 1:1000
PS.08.00.E.ILTT.BR Planimetria Settore 08 1:1000
PS.09.00.E.IL.TT.BR Planimetria Settore 09 — Inquadramento Generale Sub-Settori A-B-C 1:2000
PS.09.A0.E.IL.TT.BR Planimetria Settore 09 — Sub-Sett. A 1:1000
PS.09.B0.E.IL.TT.BR Planimetria Settore 09 — Sub-Sett. B 1:1000
PS.09.CO.EILTT.BR Planimetria Settore 09 — Sub-Sett. C 1:1000
PS.10.00.E.L.TT.BR Planimetria Settore 10 1:2000
IMPIANTI IDRICI PORTO DI BRINDISI
PS.01.00.LILTT.BR Planimetria Settore 01 1:1000
PS.01.01.LILTT.BR Planimetria Settore 01 — STAZIONE TRAGHETTO CROCIERE 1:100/1:50/fs
PS.01.02.LILTT.BR Planimetria Settore 01 — TERMINAL DI LEVANTE 1:100/fs
PS.01.03.LILTT.BR Planimetria Settore 01 — EX STAZIONE MARITTIMA 1:200/1:100
PS.02.01.LILTT.BR Planimetria Settore 02 — FABBRICATO SERVIZI 1:100/1:50
PS.03.00.LILTT.BR Planimetria Settore 03 1:1000
PS.03.01.LILTT.BR Planimetria settore 03 - FABBRICATO P.I.F. 1:100
PS.04.00.LILTT.BR Planimetria Settore 04 1:1000
PS.05.A0.LILTT.BR Planimetria Settore 05 — Sub-Sett. A 1:1000

PS.05.A1.LILTT.BR

Planimetria 05-Sub Sett. A— TERMINAL PUNTA DELLE TERRARE

1:200/1:100/v.

PS.05.A2.LIL.TT.BR Planimetria 05-Sub Sett. A — STAZIONE TRAGHETTO EXTRA SCHENGEN  1:100/1:50/v.
ALBANIA
PS.05.A3.LILTT.BR Planimetria 05-Sub Sett. A— TERMINAL BRINDISI fsiv
PS.05.B0.LILTT.BR Planimetria Settore 05 — Sub-Sett. B 1:1000
PS.05.CO.LILTT.BR Planimetria Settore 05 — Sub-Sett. C 1:1000
PS.06.00.LILTT.BR Planimetria Settore 06 1:1000
IMPIANTI FOGNARI PORTO DI BRINDISI
PS.01.00.F.ILTT.BR Planimetria Settore 01 1:1000
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PS.01.01.F.ILTT.BR Planimetria Settore 01 - STAZIONE TRAGHETTO CROCIERE 1:100/1:50/fs

PS.01.02.F.ILTT.BR Planimetria Settore 01 - TERMINAL DI LEVANTE 1:100/fs
PS.01.03.F.ILTT.BR Planimetria Settore 01 — EX STAZIONE MARITTIMA 1:200/1:100
PS.02.01.F.ILTT.BR Planimetria Settore 02 - FABBRICATO SERVIZI 1:100/1:50

PS.03.01.F.ILTT.BR
PS.05.A1.F.IL.TT.BR
PS.05.A2.F.I.TT.BR

Planimetria settore 03 — FABBRICATO P.I.F. 1:100
Planimetria 05-Sub Sett. A— TERMINAL PUNTA DELLE TERRARE 1:200/1:100/v
Planimetria 05-Sub Sett. A — STAZIONE TRAGHETTO EXTRA SCHENGEN 1:100/1:50/v
ALBANIA

PS.05.A3.F.ILTT.BR Planimetria 05-Sub Sett. A— TERMINAL BRINDISI

IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE MEORICHE DI PRIMA PIOGGIA PORTO DI BRINDISI

PS.05.B0.AM.ILTT.BR
PS.05.C0.AM.ILTT.BR

Planimetria Settore 05 — Sub-Sett. B
Planimetria Settore 05 — Sub-Sett. C

1:1000/fs
1:1000/fs

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO PORTO DI BRINDISI

PS.01.01.C.ILTT.BR

Planimetria Settore 01 — STAZIONE TRAGHETTO CROCIERE

1:100/1:50/fs

PS.01.02.C.ILTT.BR Planimetria Settore 01 - TERMINAL DI LEVANTE 1:100/fs
PS.01.03.C.ILTT.BR Planimetria Settore 01 — EX STAZIONE MARITTIMA 1:200/1:100
PS.03.01.C.ILTT.BR Planimetria settore 03 — FABBRICATO P.I.F. 1:100

PS.05.A1.CILTT.BR
PS.05.A2.C.ILTT.BR

PS.05.A3.C.ILTT.BR

Planimetria 05-Sub Sett. A— TERMINAL PUNTA DELLE TERRARE
Planimetria 05-Sub Sett. A — STAZIONE TRAGHETTO EXTRA SCHENGEN
ALBANIA

Planimetria 05-Sub Sett. A - TERMINAL BRINDISI

IMPIANTI ELETTRICI PORTO DI MONOPOLI

1:200/1:100/v
1:100/1:50/v

PS.01.00.E.IL.TT.MO Planimetria Settore 01 — MOLO DI TRAMONTANA 1:1000
PS.02.00.E.IL.TT.MO Planimetria Settore 02 - MOLO PUNTA DEL TONNO 1:1000
PS.03.00.E.IL.TT.MO Planimetria Settore 01 - MOLO SOLFATARA E CALA PORTO VECCHIO 1:1000
PS.04.00.E.IL.TT.MO Planimetria Settore 01 - MOLO MARHERITA 1:1000
IMPIANTI IDRICI PORTO DI MONOPOLI
PS.01.00.LILTT.MO Planimetria Settore 01 — MOLO DI TRAMONTANA 1:1000
PS.01.01.LILTT.MO Planimetria Settore 01 - FABBRICATO SERVIZI AdSP-GdF-AD-SERVI IGIEN. 1:100
Pubb.
PS.01.02.1ILTT.MO Planimetria Settore 01 - FABBRICATO THEMIS 1:100
IMPIANTI FOGNARI PORTO DI MONOPOLI
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PS.01.01.LILTT.MO Planimetria Settore 01 — FABBRICATO SERVIZI AdSP-GdF-AD-wc Pubb. 1:100
PS.01.02.LILTT.MO Planimetria Settore 01 — FABBRICATO THEMIS 1:100

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO PORTO DI MONOPOLI

PS.01.01.LILTT.MO Planimetria Settore 01 — FABBRICATO SERVIZI AdSP-GdF-AD-wc Pubb. 1:100
PS.01.02.LILTT.MO Planimetria Settore 01 — FABBRICATO THEMIS 1:100

Con tali elaborati vengono fornite le caratteristiche principali degliimpianti che saranno oggetto di eventuale manutenzione,
laloro ubicazione, nonché le specifiche prestazionali che dovranno sottendere la sottoscrizione dei Contratti Attuativi/Ordini
di servizio e quindi l'esecuzione dei relativi interventi manutentivi sia preventivi che a guasto.

Poiché la forma che caratterizza I'appalto € basata sullo strumento Accordo Quadro, non é stabilita a priori importo dei
contratti attuativi/ordini di servizio che sarebbero da validare, previa verifica, con riferimento all’ art. 42, del D.Lgs.
n.36/2023 ed in relazione alle soglie di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art.34 dell'allegato I7 del medesimo Dligs 36/2023.

Il RUP ha tuttavia redatto e sottoscritto il verbale di VALIDAZIONE ex art. 42, comma 4 del Digs 36/2023 che, pertanto, ha
valore di verifica della completezza e dell'adeguatezza della documentazione redatta ai soli fini della definizione della gara
per I'affidamento. Le caratteristiche di natura tecnica e di conseguenza gli elaborati progettuali utili alla cantierizzazione
degli interventi verranno definiti in occasione della redazione dei contratti attuativi.

Resta inteso che, ove necessario, in occasione della redazione di uno specifico progetto relativo ad un contratto
attuativo/Ordine di servizio, il RUP, dovra procedere alla VERIFICA degli elaborati progettuali utili alla cantierizzazione
degli interventi, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.36/2023 e in funzione delle indicazioni di legge in relazione alle soglie di
cui alla lettera c) del comma 2 dell'art.34 dell'allegato |7 avvalendosi di organismo certificato o, nei casi consentiti, della
struttura tecnica interna allEnte.

La validita dell’Accordo Quadro € di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso e comunque,
al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale, corrispondente all'importo complessivo posto a base di gara, da
utilizzare attraverso contratti attuativi da considerare al netto del ribasso d'asta.

Il suddetto termine di validita contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo
preventivato, corrispondente all'importo complessivo posto a base d'asta per la presente gara, non venga raggiunto con i
singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che limporto contrattuale complessivo, venga raggiunto in un termine
inferiore.

L’Amministrazione potra cio& commissionare all’Appaltatore nel periodo di durata dell’A.Q. le manutenzioni oggetto del
presente accordo fino al raggiungimento dellimporto massimo stimato, come stabilito nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto, parimenti, I'accordo quadro potra avere una minor durata determinata dallanticipato esaurimento del valore
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complessivo massimo stimato. La stazione appaltante si riserva la facolta di prorogare il termine di durata fino a
concorrenza dellimporto contrattuale o fino alla data di completa realizzazione delle opere ordinate con l'ultimo contratto
applicativo.

L'importo complessivo totale dell'appalto & presuntivamente stimato pari a € 1.300.000,00 (Euro unmilionetrecentomila/00),
di cui € 1.248.000,00 (Euro unmilioneduecentoquarantottomila/00) per lavori comprensivi di € 436.800,00 (Euro
quattrocentotrentaseimilaottocento/00) per costi della manodopera soggetti a ribasso ed € 52.000,00 (Euro
cinquantaduemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Si riporta il quadro economico dell'importo totale
dellintervento:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI PROGETTO

Importo dei Lavori

o g A1 Importo dei lavori a MISURA € 1248000,00
}Do_f % A11. Importo della manodopera € 436.800,00
% ﬁ A2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 52 000,00
Totale importo dei lavori (A.1+A.2) € 1300000,00
Somme a disposizione della Stazione Appaltante
B.1 Rilievi accertamenti e indagini preliminari a cura della Stazione Appaltante € -
B.2 | Rilievi accertamenti e indagini preliminari a cura dei progettisti € -
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 28 940,00
B.4 Imprevisti fino al 10 % - art. 60, c.5 e art. 5 All. I7 Digs 36/2023 € 98 000,00
B.5 Accantonamento in relazione alle modifiche di cui agli art. 60 e 120 comma 1, € 15.000,00
lettera a) del Digs 36/2023
B.6 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso
I'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ..... alla € -

direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ...
B.7 | Spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla € 5000,00
progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di
assicurazione dei dipendenti della PA incaricati .....

B.8 Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7 del Digs 36/2023 € 26 000,00
B.9 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici € -
B.10 | Spese per Pubblicita ove prevista e Anac € -

B.11 | Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o
specificamente previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, cui cui all'articolo 116 € 9000,00
Comma 11 del codice, nonché per I'eventuale monitoraggio successivo alla
realizzazione delle opere, ove prescritto

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.12 | Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudi statici e altri eventuali collaudi € 7.800,00
specialistici
B.13 | Spese per verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, € -

comma 4, del D.Lgs 36/2023
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B.14 | IVA ed eventuali altre imposte € 9.600,00
B.15 | Contributo ANAC (delibera 610 del 19/12/2012 attuaz. Art. 1 c. 65 e 67 L. € 660,00
23/12/2005 n. 266
Totale Somme a disposizione (B1+...+B15) € 200 000,00
TOTALE € 1500 000,00

L'importo massimo stimato dell'accordo quadro relativo ai porti di Brindisi e di Monopoli di cui sopra € diviso come di seguito
riportato in base alle categorie ed alla classifica dei lavori:

Porti di BRINDISI E MONOPOLI

categoria denominazione importo 0dS classifica % tipologia
0G10 Impianti alta/media 723.840,00 € 30.160,00 € 1l 58,00 Prevalente
tensione e pubblica
illuminazione
0G11 Impianti tecnologici 399.360,00 € 16.640,00 € I 32,00 Scorporabile
0G6 Acquedotti,  Gasdotti, 124.800,00 € 5.200,00 € | 10,00 Scorporabile

Oleodotti, Opere di
Irrigazione e di
Evacuazione

Totali 1.248.000,00 € 52.000,00€ 100,00

Si ritiene opportuno dare avvio allindividuazione dell'operatore economico cui affidare 'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTINEGLI AMBITI PORTUALI di Brindisi e Monopoli mediante procedura
aperta ex Art. 71 del Digs36/2023 ammettendo la partecipazione da parte delle imprese in possesso della qualificazione nella
categoria 0G10, classifica Il e superiori ai sensi dell'art.2 c.4 dell'Allegato 1112, attribuendo I'aggiudicazione sulla base del criterio
del prezzo pil basso, ai sensi dell'art. 50 ¢.4, non trovandosi nel caso di cui all'art. 108, c. 2 del citato Decreto.

La procedura di gara sara interamente gestita telematicamente attraverso la piattaforma TuttoGare (gare.adspmam.it).

Trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e a guasto, volti al mantenimento, alla conservazione, al
funzionamento degli impianti tecnologici degli edifici, delle strade, dei piazzali e delle banchine presenti nel porto di Brindisi e di
Monopoli, le attivita lavorative, si potranno svolgere tanto in orari mattutini, quanto in orari pomeridiani/serali, tanto nei giorni feriali,
quanto in quelli prefestivi e festivi, al fine di ripristinare al pit presto la funzionalita degli impianti tecnologici oggetto dell'intervento in
questione e di evitare 0 comunque limitare, per quanto possibile, qualsiasi discapito alla normale attivita portuale.

Come meglio specificato nel CSA, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro I'Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali
CONTRATTI ATTUATIVI (che potranno comprendere uno o piti Ordini di Servizio) che verranno compensati, al netto del ribasso
offerto, in base al Prezzario Regionale di riferimento e ad eventuali nuovi prezzi aggiuntivi. Il codice identificativo gara (CIG) relativo
ai contratti attuativi del presente accordo quadro, in conformita alle indicazioni fornite dall'Autorita Nazionale Anticorruzione, sara un
CIG derivato da quello dell'accordo quadro medesimo, che verra acquisito di volta in volta dalla stazione appaltante.
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Con riferimento al contenuto degli eventuali singoli contratti attuativi / Ordini di Servizio occorrera indicare 'oggetto degli interventi da
esequire, la descrizione delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera, le categorie di lavoro, i luoghi interessati dagli interventi,
limporto presunto degli stessi con indicazione delle quote riferite alla sicurezza laddove previste, il cronoprogramma dei lavori
operativo di ciascun intervento, i termini utili per 'esecuzione degli stessi e le penalita, nonché i documenti previsti in materia di
sicurezza.

Al'momento dell'affidamento del singolo contratto attuativo/Ordine di Servizio I'Appaltatore, dove necessario, prendera visione della
relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei
Lavori, e dovra valutare tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo dei materiali e della manodopera oltre ai noli e
trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

Successivamente all'accettazione dei lavori I'Appaltatore non potra eccepire durante I'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza
di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre
norme del presente capitolato).

Si precisa che I'accettazione dellintervento deve essere preceduta dalla formale presa visione dei luoghi e della documentazione
tecnica. L'assenza di tale presupposto sara equiparata ad un rifiuto ad eseguire 'intervento, che stante la contrarieta ad una espressa
norma di legge, deve essere qualificato come ingiustificato.

L'Appaltatore non potra muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori
aggiudicati, dipendenti dalla presenza di cose e persone terze derivanti dall'attivita ed operativita del porto.

L'impresa, per dare inizio ad ogni intervento, dovra preventivamente ricevere disposizione per iscritto ovvero a mezzo pec dal Direttore
dei Lavori mediante appositi ORDINI DI SERVIZIO numerati progressivamente che potranno avere entita diversa e che costituiranno
['attuazione dei CONTRATTI ATTUATIVI da stipularsi nellambito di ogni singolo Accordo Quadro.

In ogni Ordine di Servizio saranno dettagliatamente indicati i lavori da eseguire e sara fissato il termine entro il quale dovranno essere
ultimati. L'operatore economico € tenuto alla sottoscrizione per accettazione, ovvero mediante apposizione della propria firma sul file
pdf ricevuto (tassativamente entro tre giori dal ricevimento via pec).

Interventi urgenti potranno essere richiesti anche telefonicamente da parte della D.L. e 'Operatore economico deve garantire la
propria reperibilita 24 ore su 24 in tutti i giorni dell'anno (feriali e festivi) ed il Pronto Intervento nei casi di somma urgenza entro 2
(due) ORE dalla chiamata da parte dei Referenti della Stazione Appaltante a fronte di situazioni che rappresentino cause ostative al
regolare espletamento delle attivita che si svolgono all'interno delle aree e degli edifici del porto oggetto dell'appalto ovvero rischi e/o
pericoli per 'incolumita, anche igienico-sanitaria, delle persone efo delle cose ivi presenti.

Tutto quanto su premesso si propone:

- di prendere atto del Verbale di Validazione redatto dal RUP ed allegato alla presente relazione e di approvare degli elaborati Tecnici,
Amministrativi ed Economici del'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI
IMPIANTI NEGLI AMBITI PORTUALI di Brindisi e Monopoli: [CUP L08032850722202400006], in atti;
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- di dare awvio alla procedura di gara aperta, per I'affidamento dei lavori dell'intervento denominato "ACCORDO QUADRO PER
LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI NEGLI AMBITI PORTUALI di Brindisi ¢ Monopoli: [CUP
L08032850722202400006]", secondo i termini dell'Art. 71 del Digs36/2023, da aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo piu basso
ai sensi dell'art. 50 c.4 non trovandosi nel caso di cui all'art. 108, c. 2 del citato Decreto per limporto di gara totale pari a
€ 1.300.000,00, (Euro unmilionetrecentoomila/00), di cui € 1.248.000,00 (unmilioneduecentoquarantottomila/00) per lavori
comprensivi di € 436.800,00 (Euro quattrocentotrentaseimilaottocento/00) per costi della manodopera, soggetti a ribasso, ed €
52.000,00 (Euro cinquantaduemila/04) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- di awviare la gara d'appalto mediante procedura aperta ex Art. 71 del Digs36/2023 mediante la piattaforma Tuttogare di AASPMAM,
con le modalita previste dall'Allegato I1.1, art. 1 ¢.1, ammettendo la partecipazione da parte delle imprese in possesso della
qualificazione nella categoria 0G10 - classifica IIl e superiori, ai sensi dell'art.2 ¢.4 dell'Allegato I1.12";

- ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta, di procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54.c.2 e secondo I'Allegato 11.2, metodo A.

- la conferma del dott. geom. Giorgio Conoci e del Geom. Santino GUADALUPI, entrambi dipendenti del Dipartimento Tecnico della
sede di Brindisi rispettivamente quale RUP e Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione.

Si dichiara che per il procedimento in questione sono state osservate tutte le norme in materia di anticorruzione e trasparenza, e che
per lo stesso non sussistono elementi di incompatibilita o inconferibilita relativamente alle societa e ai soggetti interessati, ivi compresi
quelli interni all’Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

IRU.P.
Giorgio CONOCI
Funzionario istruttore
Francesco Di Leverano
Direttore Dipartimento Tecnico
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