
 
 
   
     
 
                               

GARA 2026_01 BR 
 

APPALTO INTEGRATO  
Affidamento dei servizi tecnici attinenti all’ingegneria e all’architettura relativi alla progettazione 

esecutiva ed esecuzione relativi a:  
“PORTO DI BRINDISI – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPANNONE EX 

MONTECATINI.”  
[CIG BA9B12343B - CUP B87F25000020005] 

 

Avviso n. 1 del 1.04.2026 – DIFFERIMENTO PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

 

Si avvisano gli Operatori Economici concorrenti che la prima seduta pubblica telematica di gara, per 

l’affidamento dell’appalto integrato in epigrafe, prevista dal Disciplinare di gara per il giorno 

02.04.2026 ore 10:00:00, è differita al 9.04.2026, dalle ore 10:00:00, per sopravvenute ragioni 

organizzative.  

  

            f.to  

Il Responsabile per la fase di Affidamento. 

           Dott.ssa Donatella Infante  


